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Zestawienie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

SST-00 Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogdlne

SST-01 Kod CPV 45111300-9 Roboty przygotowawcze - rozbiérkowe

SST-02 Kod CPV 45111200-2 Roboty ziemne

SST-03 Kod CPV 45421100-5 Slusarka okienna i drzwiowa

SST-04 Kod CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowat

SST-05 Kod CPV 45321000-3 Izolacje cieplne

SST-06 Kod CPV 45410000-4 Tynki zewnetrzne

SST-07 Kod CPV 45410000-4 Oktadziny elewacyjne

SST-08 Kod CPV 45261300-7 Obrébki blacharskie i rynny

SST-09 Kod CPV 45312311-0 Montaz instalacji odgromowej

SST-10 Kod CPV 45262520-7 Roboty murowe i Zelbetowe monolityczne
Kod CPV 45262300-4

SST-11 Kod CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

SST-12 Kod CPV 45100000-8 Nawierzchnie opaski odbojowej

SST-13 Kod CPV 45431100-8 Wyktadziny z plytek ceramicznych

SST-14 Kod CPV 45310000-3 Instalacja elektryczna

SST-15 Kod CPV 45261215-4 Instalacja fotowoltaiczna
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Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

P7] - Program Zabezpieczenia JakoSci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ ST |

Specyfikacja Techniczna ,Wymagania ogélne” odnosi sig¢ do wymagaii technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostana wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. Termomodernizacja wraz przebudowq Budynku Warsztatu Terapii
Zajeciowej i Srodowiskowego Domu Samopomocy w Jarostawiu

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$¢ Dokumentow przetargowych i
Kontraktowych przy zleceniu i realizacji robét w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego
w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doéwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.Zakres Robot objetych ST.

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspélne dla robot
budowlanych objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST ) zawartymi w dalszej
czesci niniejszego opracowania.

1.3.2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s odno$niki do norm krajowych.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czg$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
polaczeniu z Dokumentacjy Projektowa i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Normy
krajowe nalezy rozumiec jako Polskie Normy lub ich odpowiedniki z krajéw Unii Europejskiej, w
zakresie w jakim normy te s3 dopuszczalne zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
[1] Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyroboéw, dla ktorych nie ustalono Polskiej
Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnoéci okreslane sa w drodze rozporzadzen wlasciwych Ministrow.

[2] Atest - $wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane

przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze.

[3] Badania gruntowe - ogol badan ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych )
okreélajacych stan fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreélenia jego przydatnosci dla
potrzeb budowlanych.
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[4] Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki
wykonania robat budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i
prowadzonych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnoéci cywilnej w zwigzku
zryzykiem zawodowym,

[5] Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

[6] Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu.

[7]1 Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocy przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach.

[8] Certyfikat - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad paristwowy, wskazujgcy, ze zapewniona
jest zgodno$é wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

[9] Doktadno$é wymiaréw - zgodno$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozZeniami lub z dokumentacja techniczng

[10] Dokumentacja budowy - ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do

prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

- protokoly odbioréw czeéciowych i koncowych

- rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

- specyfikacjg techniczng

- przedmiar robdt

- ksigzki obmiaréw

[11] Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét.

[12] Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeri i
okolicznoéci zachodzgcych w toku wykonywania robét, Dziennik budowy wydawany jest przez
wiadciwy organ nadzoru budowlanego.

[13] Elementy robét - wyodrebnione z caloéci planowanych robét ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestycji,

[14] Etap wykonania - nalezy przez to rozumieé czeéé obiektu budowlanego zdolng do
spetniania  przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacii.

[15] Europejska norma ( EN ) - oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji ( CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako
»Standardy europejskie (EN)” lub ,, dokumenty harmonizacyjne (HD)".

[16] Geodezyjna obstuga budowy - tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych
elementéw obiektu, ktérych doktadnosé usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie Zapewni
prawidtowego wykonania obiektéw.

[17] Grupy, klasy, kategorie - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy , kategorie okreélone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwieri.

[18] Inspektor Nadzoru - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie Zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktére moze sprawowacd
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna by¢ wymieniona w
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umowie i wyznaczona przez Inwestora ( o ktorej wyznaczeniu poinformowany zostanie
Wykonawca) jako odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

[19] Inwestor - osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujgca swoje srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania,

[20] Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem realizacyjnym robot
budowlanych. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

[21] Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodno$ci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoécig uzytkowa.

[22] Kosztorys- dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robdt budowlanych sporzadzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, specyfikacji technicznej, zatozen
wyjsciowych do kosztorysowania, cen jednostkowych robét podstawowych.

[23] Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys.

[24] Przedmiar robot - opis robét w kolejnoéci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem,
[25] Kosztorys powykonawczy - sporzadzone przez wykonawce rob6t zestawienie ilosciowo-
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robot.

[26] Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
zamawiajgcego, niezbgdne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakoci
stosowanych wyrobéw budowlanych orazrodzajéw prowadzonych robét.

[27] Material - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru..

[28] Nadzér autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robét budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych,

[29] Nadzoér inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako$ci
robot i kosztéw realizowanej inwestycji.

[30] Norma zuzycia - okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ ( ilos¢ )
jakiegos sktadnika niezbgdna do wytworzenia produktu o okre$lonych cechach jako$ciowych.
[31] Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury.

[32] Obmiar - wymierzenie, obliczenie ilo§ciowo-wartoéciowe faktycznie wykonanych robét.
[33] Odpowiednia zgodno$é - nalezy przez rozumieé¢ zgodno$¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jedli granice tolerancji nie zostaly okreslone, z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

[34] Polska Norma (PN) - norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania,
metody badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie
:bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i $rodowiska z
uwzglednieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych cech jako$ciowych
wspolnych dla asortymentéw grup wyrobéw, w tym wlasciwosci techniczno-uzytkowych
surowcow, materialéw paliw i energii powszechnie stosowanych w produkeji i obrocie,
gtownych parametréow typoszeregow, wymiaréw przylaczeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajows i jako$ciowq oraz zamiennoécig wymiarowg i
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funkcjonalna wyrobéw, projektowania obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania i
odbioru, a takze metod badaii przy odbiorze rob6t budowlano-montazowych, dokumentacji
techniczne;j.

[35] Powykonawcze pomiary geodezyjne - zesp6t czynnodci geodezyjnych, majacych na celu
zebranie odpowiednich

danych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiaréw i ksztattu zrealizowanych lub
bedgcych w toku realizacji

obiektéw budowlanych.

[36] Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjne okreélajgca szczegdlne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okreéla czas uzytkowania i
terminy rozbi6rki obiektéw tymczasowych okreéla szczegélowe wymagania dotyczgce nadzoru
na budowie.

[37] Prawo do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia wykonywania roboét budowlanych.

[38] Projektant - osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowej.

[39] Protokél odbioru robét - dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe zadania zaptaty.

[40] Przedmiar rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczeg6lowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

[41] Przepisy techniczno-budowlane - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych.

[42] Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumieé akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzkg¢ z ponumerowanymi stronami, sluzacg do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczei, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

[43] Rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkeji terenu w czasie realizacji lub robét budowlanych.

[45] Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robdt w istniejgcym obiekcie
budowlanym polegajagcym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

[46] Roboty budowlane - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

[47] Roboty podstawowe - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem iloéci i wymogéw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia.

[48] Roboty zabezpieczajace - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Konieczno$é wykonania
robét zabezpieczajacych moze wynikaé z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przej$¢ dla pieszych lub wjazdéw, zadaszeni lub wynagrodzen, odwodnienia
itp. albo tez s3 to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg tez wystapi¢ na obiekcie w chwili
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podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dluzszy, a stan zaawansowania
obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony obiektu przed wplywami atmosferycznymi
lub dla zapobiezenia wypadkom oséb postronnych.

[49] Roboty zanikajace - roboty budowlane, ktérych efekty sa zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw budowy.

[50] Sieci uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne
przewody i urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne i inne, z wyltaczeniem urzgdzen melioracji szczegotowych.

[51] Sila wyZsza - zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia i
zapobiezenia np. wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze,

[52] Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

[53] Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem.

[54] Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

[55] Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbétowych.

[56] Wada techniczna - efekt nie zachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z
jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnoé¢ ponosi wykonawca.

[57] Whaéciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wladciwosci.

[58] Wspolny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwienia publicznych.

[59] Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng caloéé
uzytkows.

[60] Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng , zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji
technologiczno- uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych
z budowg, modernizacjg, utrzymaniem obiektu budowlanego.

[61] Znak bezpieczenstwa - prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
ktore uzyskaty certyfikat.

1.5.0pis projektowanych rozwiazan.

Zakres robot obejmowal bedzie prace zwigzane z termomodernizacja budynku
Warsztatu Terapii Zajeciowej i Srodowiskowego Domu Samopomocy w Jarostaiwu.
Prace objmuja:
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— ocielenie $cian zewnetrznych podiuznych i szczytowych,

— ocielenie i zaizolowanie przeciwwilgociowe $cian fundamentowych,

— ocielenie stropodachu,

— wykonanie attyk murowanych,

— remont kominow,

— rozbudowa systemu odwodnienia dachu i przylaczenie do istniejacej kanalizacji
deszczowej,

— wymiane Slusarki okiennej i drzwiowej,

— usuni¢cie drzwi wejsciowych od strony wschodniej

— wymiana obrdbek i parapetéw,

— wykonanie drabin na dach i komin,

— zadaszenie wejs¢ do budynku,

— nowa balustrada loggii na pietrze,

— likwidacje niepotrzebnych elementdw,

— montaz instalacji fotowoltaicznej,

— wymiang opraw o$wietleniowych i Zrddel $wiatla na energooszczedne.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy wykonczeniowe odnosnie kolorystyki i rodzaju stosowanych
materiatéw musza by¢ przed uzyciem uzgodnione z Inwestorem.

Wykonawcg moze by¢ jedynie firma posiadajgca dokumenty potwierdzajace jej formalne
uprawnienie i rzeczywiste przygotowanie do prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ staly, skuteczny nadzor kierownictwa budowy posiadajgcego wlagciwe kwalifikacje i
do$wiadczenie potwierdzone referencjami, a takze uprawnieniami.
1.6.1.0golIne zasady wykonywania Robdt
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jakoé¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, wymaganiami ST, PZ], Projektu Organizacji Robdt” oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokoSci wszystkich elementéw Robé6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich dokladnoéé.

5. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w
normach i wytycznych.
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6. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badait materiatéw i Robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkceji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badail naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang decyzje.

7. Polecenia Inspektora Nadzoru bedq wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

8. Zaklada sig, ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 1.3 i
uwzglednit ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w
pkt. 1.3, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie
moga by¢ powodem do zmiany terminu realizacji umowy.

9. Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor
zaakceptuje zmiang podstawowego personelu technicznego jedynie wtedy gdy kwalifikacje,
umiejetnodci i odpowiednie do$wiadczenie proponowanego personelu bedg takie same lub
lepsze od wymienionego w ofercie. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Robét -
Kierownik Budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi prowadzonych robdt,

- Kierownik Budowy musi by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

- Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami.

1.6.2.Przekazanie placu budowy.

— Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy: teren budowy,
Projekt Budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi - jesli s3 wymagane, dwa egzemplarze Dokumentacji -szkice zmian

—  Po protokolarnym przejgciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi catkowitg
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.

1.6.3.Dokumentacja Projektowa

1.6.3.1.Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych - zgodnie z SIWZ,
1.6.3.2.Dokumentacja Projektowa-bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego

1.6.3.3.Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Kontraktowe;j:

a) Projekt Organizacji Robot

b) Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia

¢) Dokumentacja Powykonawcza:

1.6.4.Zgodnos¢ Robét z dokumentacjg Projektowg i SST.

- Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegblnione chotby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
byty zawarte w calej dokumentacji.

— Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub niedopowiedzenn w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku
wielkoéci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéow.
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— Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowgq i SST.

— Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej beda uwazane za wartoéci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

— Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos$¢ z okre$lonymi wymaganiami lub wartosciami §rednimi okreélonego przedziatu
tolerancji.

— W przypadku , gdy wykonane roboty lub materialy nie bedag w pelni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajgca jako$é elementéw
budowli to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty prowadzone
bedg na koszt Wykonawcy .

1.6.5.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeiistwa Terenu Budowy
oraz robot poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakoiiczenia i
odbioru koncowego Robot, a w szczegdInosci:

— utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnoéci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

—  Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem Budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene kontraktowa.

1.6.6.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiagzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy robét Wykonawca bedzie:
— utrzymywadé Teren Budowy bez wody stojgcej,
— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
mozliwo$cig powstania pozaru

1.6.7.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie placu budowy w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych,
magazynach, maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny =
obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich,
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem, wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo personel Wykonawecy.

1.6.8.0chrona wlasno$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy od chwili
protokolarnego przejecia od Inwestora, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej.

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub majace
warto$¢ archeologiczng Wykonawca powinien powiadomié Inspektora Nadzoru oraz wiadze
konserwatorskie i przerwac roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. Wykonawca powiadomi
wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i
innych koniecznych robét w obrgbie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie , nie
dhuzszym jednak niz w czasie przewidywanym harmonogramem tych robét. Wykonawca okaze
wspolprace i utatwi przeprowadzeni wymienionych robat,

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien podjaé¢ wszystkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie sieci i urzadzen podziemnych oraz nadziemne przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji rob6t.

Wszelkie czasowe wylgczenia sieci konieczne w czasie realizacji robét nalezy uzgadniaé z
Inspektorem Nadzoru oraz wtlascicielem sieci. W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca
natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujgca lub bedgcg wiascicielami sieci, a
takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wspdlpracowal w usunieciu powstalej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi. Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urzgdzen
podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiajgcego i powstate bez winy lub bez zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte na koszt
Zamawiajgcego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy uszkodzeii obcigza Wykonawce.

1.6.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete umowa. Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3
automatycznie uwzglednione w stawce jednostkowej robét objetych umowa.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci.

4, Wykonawca powinien zapewni¢ w ramach umowy dozér Terenu Budowy.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymaé roboty do czasu koncowego lub czeéciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru.
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2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalajgcym
stanie to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pézniej
niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia . W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze
natychmiast zatrzymac roboty.

1.6.11. Przestizeganie prawa i innych przepiséw.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych,
zarzgdzenia wiladz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek
sposoéb sa zwigzane z realizacjg robot lub mogg wplywaé na sposéb prowadzenia robét.

2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegaé i stosowaé wszystkie
przepisy wymienione w ust. 1.

3. Wykonawca umozliwi wstep na budowg pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Inwestora.

1.6.12. Stosowanie rozwigzan opatentowanych,

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sa chronione patentem lub
innym prawem wlasno$ci to Wykonawca powinien spelnié wszystkie wymagania okre$lone
prawem, dot. zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.
2. Wymagania okreSlone w ust. 1 powinny byé spelnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robot, w ktérych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materialy lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora Nadzoru o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawié ich kopie.

3. Jezeli nie dotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawece.

1.6.13.Ryzyko

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utrata
dobr fizycznych i uszkodzeniem ciala lub ze $miercig podczas i w konsekwencji realizacji
inwestycji, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora Inwestor
ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, ktére: bezposrednio wplywa na
wykonywanie rob6t w kraju Inwestora, a obejmujgce ryzyko wojny, dziatai zaczepnych, inwazj,
dzialan nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, dzialan wladzy wojskowej lub
uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchéw, zamieszek wewnetrznych lub niepokojéw (jesli nie
dotycza wylgcznie pracownikéw Wykonawcy) oraz skazen jakimikolwiek paliwami lub
odpadami toksycznymi lub nuklearnymi, radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi
spowodowane jest wylgcznie wykonaniem przez Wykonawce projektu robét przekazanego
przez Inwestora.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédto uzyskania materialéw.

1. Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiatu przeznaczonego
do robot Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dot. proponowanego Zrddla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych, atesty i aprobaty techniczne.
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2. Zatwierdzenie pewnych materialow z danego Zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z tego Zradta uzyskaja zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrddta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postepu
robot.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materialéw stanowigcych
jego whasnosé z wyjatkiem materiatlow przekazanych przez Inwestora. Wykaz tych materialow
zawierac bedzie umowa.

2.2, Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

1. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, beda zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialébw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyKo, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem,

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beds one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wiasciwaosci do roboti byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego skladowania bedg lokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowane materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwosci wariantowego
zastosowania réznych rodzajow materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy rozbiérkowe

Materialy i czgsci uzyskane z rozbiorki konstrukeji lub czesci robét nalezy wywiesé z
terenu budowy na skladowisko odpadéw. Wykonawca uwzgledni w ofercie wywoz materiatéw z
rozbidrki.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materialow emitujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy
Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla
Srodowiska tylko w czasie robét, a potem ich szkodliwo$¢ zanika mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzeganie wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od
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wladciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyje materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.7. Wymagania szczegblowe.

Materialy wykorzystane do wykonania robét objetych niniejsza specyfikacja muszg spehiaé
wymogi odnoénych przepiséw i byé¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sig wyroby, dla ktérych wydano:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych dokumentéw technicznych,

- certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczn.

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla
przedmiotowej inwestycji. Wyroby te musza posiadaé oéwiadczenie dostawcy wyrobu, w
ktérym zapewnia sig¢ zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjy oraz przepisami i
obowigzujacymi normami. Zastosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkowego
zastosowania wymaga kazdorazowo pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do prowadzenia robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilodci
wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalei w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w Umowie,

3. Sprzgt bedacy wlasnodcig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dot. Jego uzytkowania,

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wladciwosci przewozonych materiatéw.

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.
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4.2. Wymagania dotyczgce przewozdw po drogach publicznych.

1. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelmia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru beda usunigte z terenu budowy. Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o
ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od
odpowiednich wtadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za uszkodzenia drég,
ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

2. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wilasny
koszt, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,

4.3. Ograniczenie obcigZeii osi pojazddw.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o§ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowo wagowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczgciem robot Wykonaweca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktoéry powinien sktadac sie z cze$ci opisowej i
graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ),
— projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny

— za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonanych robaét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami SST, PZ],
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru:

— Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuga geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pi$mie przez Inspektora Nadzoru,

— nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

— decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze normach i wytycznych,

— polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robat. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakosci
1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéh
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.
2.Program Zapewnienia Jakoéci bedzie zawieraé:
a/ czest ogdlng opisujgca:
— organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
— organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6ét,
— metody zapewnienia bezpieczefistwa pracy pracownikom i osobom postronnym,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robét,
— system ( spos6b i procedur¢ ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywania robdt,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie bada ),
— sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych
— wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania
— tych informacji Inspektorowi Nadzoru
b/ cz¢é¢ szczegbdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét :
~ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i iloi¢ $rodkéw transportu i urzadzeii do magazynowania i zaladunku
materiatoéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wladciwosci podczas
transportu
— sposob i procedurg pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwoéé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie
— urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robat,
— sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoéci robat.
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jako$¢ robot.

—~ Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakoé¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robét.
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— Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badain w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

—~  Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtéw oraz robét z
czgstotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

— Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sa okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z Umowa,

—  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
wrzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan,

—  Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekgji.

— Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzein laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak
powazne, Ze moga wplynaé ujemnie na rzetelno$¢ wynikdéw badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

—  Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonaweca.

6.3.Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé¢ z
jednakowym prawdopodobieistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwodci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Inwestor.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora

6.4.Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

2. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.5. Raporty z badan.

1. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
uzgodnionymi z nim.

2. Wyniki badan ( kopie ) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

1. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna do tego ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

2. Inspektor Nadzory, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie oceniaé¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganymi SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw robét z SST i Dokumentacjg Projektowg. W takim
przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badaii i pobierania prébek poniesie
Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 1, (
Dz. Ust. 99/98),
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
—  Polskg Normg
— aprobaty techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST
3. znajduja si¢ w wykazie, wyrobdéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r, ( Dz.
Ust. 99/98) W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentach s wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robét posiadaé¢ bedzie te dokumenty, okreélajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére niespetniajg tych wymagaii beda
odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy.
6.8.1.Dziennik Budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do koiica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
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1. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
2. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.
3. Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci :
date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu
rohét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powodu
— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robat,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét,
—~ dane dotyczace jakoéci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badar z podaniem, kto je przeprowadzal,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beds
przedtoZone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska,
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecen
Wykonawcy Robat,

6.8.2.Ksiega Obmiaru.

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie Ofertowym lub SST.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materiatléw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan W
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te stanowig zalaczniki do odbioru Robét i winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.8.4.Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty :
— protokoly przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoly odbioru Robét,
— protokoly z narad i ustalen,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginigcie Kktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wglagdu na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

1. Obmiar Robét bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i SST.

2. Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilodciach podanych w Przedmiarze Robt
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wedtug instrukeji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestoécia wymagang do celu platnosci na
rzecz Wykonawcy w czasie okre$lonym w Umowie.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robét i materiatow.

1. Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich SST lub w katalogach i powszechnie
stosowanych aktualnych publikacji.

2. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robat,

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

1. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.
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3. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w
calym okresie trwania rohét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

1. Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koficowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

2. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich trwania.

3. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie¢ przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupemiane bedg odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na stronie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie osobnego zatgcznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow.

W zaleznosci od ustalenn odpowiadajacych ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1. odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2. odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzei technicznych,

3. odbiorowi czeSciowemu,

4. odbiorowi koficowemu ( ostatecznemu ),

5. odbiorowi po uplywie rekojmi,

6. odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie gwaranciji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1. Odbi6r Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbior Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

3. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od daty zgltoszenia wpisem do
Dziennika Budowy.

4. Jakosc i ilo§¢ rohot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania badan, préb jak rowniez do wykonania odkrywek
robot w przypadku nie zgloszenia roboét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych do odbioru.

8.3. 0dbidr czesciowy.

Odbior czedciowy polega na ocenie iloci i jako$ci wykonanych czesci robdt, Odbioru
czg$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.4. Odbiér koncowy ( ostateczny ).
8.4.1. Zasady odbioru
1. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
zakresu, ilosci i jakoSci.
2. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.
3. Odbiér koficowy robdét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw,
4. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoiciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z
Dokumentacja Projektowg i SST.
5. W toku odbioru koficowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeiciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupeiajgcych i robot poprawkowych,
6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona warto$é wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego robét.
1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru
kotficowego robat sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru,
2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— dokumentacj¢ projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy,
— inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg wykonanych robét,
—  Specyfikacje Techniczne,
— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,
— recepty i ustalenia technologiczne,
—  Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badai i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST i
PZ],
— deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZ],
— rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robét wilascicielom urzadzen,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
— kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;
4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania Dokumentacyjnego nie
sg gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robét.
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5. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestorem.

6. Termin wykonania Robot poprawkowych i robét uzupelniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

1. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

2. Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.4.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Zasady platnosci ustala umowa na realizacje robét. Jezeli w umowie nie okreélono
sposobu platnodci to podstawg platnoéci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla robét
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé ( kwota ) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Inwestora w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania
skladajace sig¢ na jej wykonanie, okrelone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe bedg obejmowaé :
— robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
— warto$¢ materialtow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie
sprzgtu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy )
— koszty poSrednie w sktad ktérych wchodzg : place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
( w tym doprowadzenie energii i wody, itp. ),
— koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, oplaty za
— dzierzawg placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia
oraz koszty Zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw moggcych wystapié w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wigczeniem podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwoéé zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie Robdt objetych ta pozycjg kosztorysowa. Wykonawca w ramach Umowy
zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawcza inwestycji oraz dokumentacje
rozruchowg i eksploatacyjna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
p6z. 2016 z pdzn. zm.).
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177). '

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, péz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r.Nr 147, p6Zzn.zm.1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, péz. 1321 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, pdz. 627 z
poZn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, p6z. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, péz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreélenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, pdz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczeistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
pbz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, péz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, péz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, péz. 2041)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczg bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, péz. 2042

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, I, 111,
1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003-2005

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2003
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10.4. Normy
— PN-IS0 6707-1:1994 Budownictwo - Terminologia - Terminy ogdlne
— PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo - Terminologia - Terminy stosowane w umowach
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt - symbol PKOB - 1 12 126 1264
(budynki niemieszkalne - budynki opieki zdrowotnej)
Roboty budowlane w zakresie osrodkow opieki dziennej

kategoria wg. CPV 45215221-2

SST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111300 -9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbiorkowych i przygotowawczych w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. Termomodernizacja wraz z przebudowg Budynku Warsztatu Terapii
Zajeciowej i Srodowiskowego Domu Samopomocy w Jarostawiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:

— wykucie drzwi zewnetrznych,

— wykucie okien,

— rozbiérka opaski odbojowej,

— rozbidrka gzymsoéw na dachu,

— wykucie szpaletow zewnetrznych,

— rozebranie obrdbek blacharskich : parapetdéw, gzymsow, rynien i rur spustowych,
— rozbidrka instalacji odgromowe;j,

— rozbiérka nieuzywanych kominéw,

— rozbiérka murku od strony pétnocno - zachodniej,
— likwidacja starej balustrady,

— likwidacja klamer na kominie.
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1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét, ich zgodnoéé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
Wymagania Ogoélne. Drewno przeznaczone do wykonania stemplowaii, konstrukeji
podpierajacych, pomostéw zabezpieczajacych, powinno byé¢ iglaste, zaimpregnowane i
odpowiada¢ wymaganiom PN-91/D-95018 i PN-75/D-96000.

3. Sprzet

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé przy uzyciu elektronarzedzi oraz moze by¢
uzyty dowolny sprzet. Roboty nalezy wykonaé recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie
sprzgtu mechanicznego spelniajacego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST

Wszystkie rodzaje sprzgtu powinny posiadaé¢ aktualne badania techniczne. Osoby
obstugujgce sprzet powinny posiadaé aktualne uprawnienia i by¢ przeszkolone.

4, Transport

Transport materiatéw z rozbidrki dowolnymi $rodkami transportu z wyjatkiem plyt
azbestowo cementowych, ktére nalezy transportowaé zgodnie z przepisami odnoénie
materiatéw niebezpiecznych. Przewozony ladunek nalezy zabezpieczyé przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Wykonanie robét rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczeristwa
pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych przebywaé w strefie rozbiérki. Przed
przystapieniem do robdt rozbidrkowych w pierwszej kolejnoéci nalezy wykona¢ wszystkie
niezbgdne zabezpieczenia; jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét - wyznaczenie strefy
rozbiorki, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, oraz wykonaé urzadzenia do usuwania z
budynku materiatéw z rozbiérki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni
by¢ zapoznani z zakresem prac do wykonania; w szczegélnosci otrzymaé dokumentacje
okredlajgca  kolejnos¢ rozbidrki elementéw konstrukcyjnych., Przy prowadzeniu prac
rozbidrkowych nalezy przestrzegaé¢ wszystkie obowigzujace przepisy bezpieczeristwa i higieny
pracy i bezwzglednie stosowa¢é wszystkie przewidziane przy tych robotach urzgdzenia
zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy muszg byé¢ wyposazenie w odziez roboczg, hetmy,
okulary i rekawice ochronne. Znajdujgce sie w poblizu prowadzonych robdt urzadzenia
uzytecznodci publicznej jak: latarnie, stlupy z przewodami, drzewa itp. powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu
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elektronarzedzi lub narzedzi pneumatycznych. Przy czesciowym rozbieraniu konstrukeji nalezy
wykona¢ tymczasowe wzmocnienia tych konstrukcji. W czasie silnego wiatru, opadow
atmosferycznych, mgly, mrozu, odwilzy i innych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych nie
nalezy prowadzi¢ prac rozbidrkowych.

5.1, Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy: teren ogrodzi¢ i oznakowac
zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (DzU. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Wszystkie materialy rozbiérkowe posegregowaé i odwiezé na miejsce
sktadowania.

6. Kontrola jakoéci robot

Kontrola jakosci wykonywanych robaét okreslonych niniejsza dokumentacjg powinna
obejmowac:

—  Wiaéciwe zabezpieczenie miejsca rozbidrki i trasy wynoszenia materialow z rozbiérki;

—  Zakres prac przewidzianych do rozbiérek;

— Usunigcie materiatu rozbidorkowego;

— Utylizacja materiatu rozbiérkowego;

—  Sprzatniecie terenu prac.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg:
— Rozbiérki - [m*/m?/m/szt.]
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

Jezeli w umowie nie okreslono inaczej ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

— Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr120 z 2003r Poz. 11251 1126
)w sprawie bezpieczenfistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia w budownictwie.

— Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r.)
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— Ustawa z dn. 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobéw zawierajgcych azbest
(tj. Dz. U.z 2003 r. Nr 3, poz. 20 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pézn. zm.).

— Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z
pozZn. zm.).

— Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pézn.
zm.).

— Ustawa z dn. 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych
(Dz.U. Nr 199, poz. 1671).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z p67n. zm).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 14.10.2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw Zawierajgcych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow
(Dz. U.Nr 216, poz. 1824).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2.04.2004 r. w
sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw
zwierajacych azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 23.10.2003 r. w
sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urzadzen, w ktérych byl lub jest
wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876),

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 1.12.2004 r. w sprawie substancji, preparatéw,
czynnikéw lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym
w $rodowisku pracy (Dz.U. Nr 280, poz. 2771).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5.03.2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczeg6lowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadéw
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 22, poz. 251).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 4.08.2004 r. w sprawie okresowych badan
lekarskich pracownikéw zatrudnionych w zakladach, ktére stosowaly azbest w
produkeji (Dz. U. Nr 183, poz. 1896).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt - symbol PKOB -1 12 126 1264
(budynki niemieszkalne - budynki opieki zdrowotnej)
Roboty budowlane w zakresie o$rodkow opieki dziennej

kategoria wg. CPV 45215221-2

SST -02 ROBOTY ZIEMNE

kod CPV 45111200-2

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych w ramach zadania inwestycyjnego p.n.
s,Termomodernizacja wraz z przebudowg Budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej i
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Jarostawiu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy i obejmuja:

— wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych,
—  zasypanie wykopow piaskiem,
— wykonanie podktadu pod nawierzchnie z kostki betonowej.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacji ST- 00 ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektows SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
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lokalizacjg i wspéhrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koiicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

1.5.4. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czeéé umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne =z
dokumentacjg projektowa i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg
uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé¢ jednorodne i
wykazywac zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub
SST i wplynie to na niezadowalajgcy jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeii podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw, Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.5. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.
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Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigZenia na o§ przy
transporcie materialéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robét, Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa
administracji panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek
sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w peli odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1Rodzaje materiatow:

2.1.1 Kruszywa tamane

- Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo

powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1.2 Pospdtka przeznaczona na wymiang gruntu wokot fundamentow.
Do zasypania wykopdw uzyly zostanie piasek dowieziony na plac budowy.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odklad. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne koparki, itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
—  sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wilasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
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wysokoéci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$é. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkeji i przy
badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badain naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bgdq wykonywane
nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutlu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace péZzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych. Tyczenie obrysu
wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscia do +/- 5 com dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi
projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych
rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze
réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny
mie¢ wyraznych zatamai w planie. Pochylenie skarp nie powinno réznic si¢ od projektowanego
o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gltebokos$¢ nieréwnosci
na powierzchni skarp nie powinna przekraczac¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa

5.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych
bezpiecznychnachylen skarp:

Wykopy o glebokosci do 1m - skarpy pionowe

Wykopy o gtebokosci powyzej 1 m :

- w gruntach spoistych o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujgce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacymi do gérnej krawedzi wykopu na szerokosdci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu
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powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw , oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odplyw waéd opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z

zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznoéci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow

5.4. Odwodnienia robét ziemnych

Obowigzkiem wykonawcy jest odwodnienie wykopu wraz z dobraniem odpowiednich
urzgdzen odwadniajacych i przyjecia odpowiedniej dla wystepujgcych rzeczywistych warunkéw
wodnych metody odwodnienia. Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy
systemow odwadniajgcych, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wad gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem, Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawac
w calym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dlugotrwata nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i
zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze
strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. 0Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w
calym okresie trwania robét ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni
spadek podiuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajacych szybki odplyw wdd z wykopu.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.6. Zasypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru co powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zasypanie
wykopu powinno byé¢ wykonane bezpoérednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé¢ oczyszczone 7z odpadkéw
materiatéw budowlanych i $mieci. Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonywane
warstwami o grubosci uzaleznionej od uzytego do zagoszczenia sprzetu.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg. dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is
=0,95 wg préby Proctroa. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢
wykonywane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngé zatozong jako$¢ robot. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badai materiatéw ponosi Wykonaweca.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okre§laé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w Kkosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoiiczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustaleni Inspektora nadzoru na pi$mie,
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawece i Inspektora nadzoru,

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci bedg uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw, W razie braku miejsca, szkice mogg by¢
dolgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robot

Robhoty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu, Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoblnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowoé¢ danej czeci
rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozZniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$é i iloéé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. 0dbior czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jakoSci wykonanych czeéci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru,

8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakoéci i wartoéci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowoéé do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl¢dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér
ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe;j
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe robét beda obejmowad:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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—  wartoé¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty poérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

—  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

—  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

—  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

—  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnodci biernej.

—  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

—  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt - symbol PKOB-112 126 1264
(budynki niemieszkalne - budynki opieki zdrowotnej)
Roboty budowlane w zakresie o$rodkéw opieki dziennej

kategoria wg. CPV 45215221-2

SST-03 SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Kod CPV 45421100-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace montazu
i odbioru okien oraz drzwi zewnetrznych w Budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej i
§1‘0d0wiskoweg0 Domu Samopomocy w Jarostawiu,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét montazowych okien i
drzwi zewnetrznych ktére obejmujg :

— Montaz okien aluminiowych,

— Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych,

— Montaz parapetéw zewnetrznych,

— Montaz parapetéw wewnetrznych,

— Obrdbka osciezy plyta g-k od wewnatrz.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
wylycznymi zawartymi w SST- 00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Inwestorem kolorystyke oraz rodzaj stolarki
planowanej do montazu. Stolarka nie moze by¢ zamontowana bez wczeéniejszej akceptacji
Inwestora. Rodzaj montowanych drzwi i okien oraz ich miejsce wbudowania wg. Projektu.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
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2.1. Wymagania ogolne

Materiatami stosowanymi w wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

—  Qécieznice drzwiowe i okienne aluminiowe - kolor naturalne aluminium,

—  Skrzydia drzwiowe aluminiowe, antywtamaniowe - kolor naturalne aluminium,

—  Skrzydla okienne aluminiowe - kolor naturalne aluminium,

—  Szkto - komorowe -w pakiecie: szklo biale bezpieczne,

— Okucia budowlane, szyldy, zamki, klamki,

—  Kotwy, pianka montazowa ogniochronna, wetna szklana lub kamienna,

— Parapety zewnetrzne stalowe;

— Parapety wewnetrzne — aglomarmur o gr. nie mniej niz 3 cm - rodzaj i kolor do

uzgodnienia z Inwestorem,

— PlytaG-K.
Materialy nieokre$lone $cisle przez Dokumentacje projektowa czy niniejszg SST nalezy uzgodnic
z Inspektorem nadzoru.

2.1. 1. Wymagania podstawowe

Wszystkie materiaty do wykonywania prac montazu stolarki aluminiowej okreslonych w
niniejszej specyfikacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
Jub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie. Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i uzywane w sposo6b
wskazany w normach panstwowych lub S$wiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcja
producenta.

2.2. Wymagania szczeg6towe
2.2.1 Okna

Okna zewnetrzne aluminiowe z profili trzykomorowych (gtebokos¢ konstrukcyjna
o$cieznicy 72 mm) z przektadka termiczng (tzw. Ciepte) w kolorze naturalne aluminium, szklone
szklem bialym bezpiecznym niskoemisyjnym zespolonym dwukomorowym 33,1 /16/4/16/4 o
wspétczynniku przenikania ciepta U dla szyb nie wyzszym niz 0,7 W/m2 K, izolacyjnosc¢
akustyczna min. 34 dB.

Rodzaj Sktad Grubos¢ Wypelnienie Us Rw LT
szklenia zestawu zestawu zestawul (W/m2K) (dB) (%)
szybowego

Szkto 33,1 47 Argon 0,7 34 74
bezpieczne /16/4/16/4

Ciepla

ramka kolor

szary

Okna na klatkach schodowych 01, 03 zostang wyposazone w sitownik do oddymiania.
Sitowniki nalezy tak dobraé aby mogly zosta¢ zasilane z istniejacych centralek oddymiania.
Okna na pietrze oznaczone 04 nalezy wyposazy¢ w relingi ze stali nierdzewnej malowanej
proszkowo na kolor RAL 7037 na wys. 90 cm.
Okucia okienne obwiedniowe
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Asortyment stolarki okienne] wedlug =zestawienia w Dokumentacji oraz zestawien
materiatowych zataczonych do przedmiaréw robot.

Okna winny by¢ wyposazone w ograniczniki uchylnosci. Kolorystyka i rodzaj montowanej
stolarki wymagajg wczesniejszego uzgodnienia z Inwestorem oraz akceptacji Inspektora
nadzoru.

Wymagany jest atest producenta na dostarczone wyroby okienne, a dodatkowo Certyfikat na
zestawy szybowe.,

2.2.2 Drzwi

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku aluminiowe , antywlamaniowe, z przektadka
termoizolacyjng ,ciepte”, przeszkione, jednoskrzydiowe, kolor mnaturalne aluminium,
wypelnienie szyha zespelong bezpieczna.

Na dostarczone wyroby drzwiowe wymagany jest atest producenta, oraz Certyfikat na
Znak B. Wszystkie drzwi powinny posiada¢ wkitadlke bebenkowa z ktuczem -nr klucza. Kazdy kpl.
z wlkiadka powinien zawiera¢ 3 klucze. Calos¢ materialu dostarczonego na plac budowy
powinna pochodzié z jednego Zrédta. Wykonawca powinien dokonaé uzgodnien z producentem
dotyczgcych gwarancji i jakoSci catej zamawianej partii materiatdw.

2.2.3 Pianka montazowa poliuretanowa
Wymagany atest producenta na wyrob.

2.2.4 Kotki rozporowe metalowe
Wymagany atest producenta na wyrdb.

2.2.5 Okucia budowlane.

Kazdy wyrdob stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace,
Iaczace, zabezpieczajgce 1 uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN
a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreSlonym w Swiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie
zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ =zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi.

2.2.6 Szldo:
—~ Okna szklone zestawem termoizolacyjnym trzyszybowym o wspolczynniku przenikania
ciepia U dla szyb nie wyZszym niz niz 0,7 W/m2 K, izolacyjnos¢ akustyczna min. 35 dB.
Wg. PN-78/B-13050,
- Wdrzwiach zewnetrznych nalezy stosowac szyby bezpieczne,
— W wskazanych w projekcie pomieszczeniach stosowac szkio antywlamaniowe.

2.2.7 Parapety wewnetrzne.
—  We wszystkich pomieszczeniach montowaé parapety z aglomarmuru gr. 3 cm - kolor do
uzgodnienia z Inwestorem.
— Parapety nie powinny wystawaé wiecej niz 5 cm poza wykonczenie muru podokiennego.

2.2.8 Parapety zewnetrzne.
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Parapety zewnetrzne wykonane z blachy lakierowanej, w kolorze identycznym jak okna
Parapety zewnetrzne powinny posiadac kapinos.

2.2.9 Folia okienna duo elastyczna.
Montaz okien tréjwarstwowy w systemie cieptym

2.2.10 Plyty gipsowo - kartonowe

Dostarczone plyty gipsowo- kartonowe winny posiada¢ Deklaracje lub Certyfikat
Zgodnosci z dokumentem odniesienia.

Konstrukcje nosng $cian z plyt gipsowo-kartonowych stanowia ksztattowniki stalowe
cienko$cienne wykonane ze stali St0S wg. PN-89/H-92125 o grubosci 0,6 mm. zabezpieczenie
antykorozyjne stanowi obustronna powloka cynowa. Dostarczone ksztaltowniki i akcesoria
winny posiada¢ Deklaracje lub Certyfikat Zgodnosci z dokumentem odniesienia.

2.11 Sktadowanie wyrobdw.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamkKknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakcentowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobdédw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywadé i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.11.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oécieza, do ktérego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oScieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z
wymogami poszczegdlnych producentéw w zaleznosci od rodzaju stolarki.
Podstawowe wymagania (wymagania ogélne) podane zostaty w tabeli:

Wymiary zewnetrzne (cm Liczba punktéw Rozmieszczenie
zamocowan punktéw zamocowan
Wysokos¢ Szerokos¢ W nadprozu i progu
Do 150 Do 150 4 Nie mocuje sie
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150-200 6 Po2
Powyzej 200 8 Po 3
Powyzej 150 Do 150 6 Nie mocuje sie
150-200 8 Po1l
Powyzej 200 100 Po 2

5.2 Montaz okien.

Wymagany jest montaz ,cieply” wszystkich okien.

Do ram okiennych zamocowa¢ kotwy montazowe umiejscawiajgc je wg zasad:

Obustronnie na ramach pionowych kotwy mocowa¢ géra i dotem w odlegtosci 12 do 15
cm od gornych i dolnych narozy ram okiennych

Dla okien o wysokoéci od 1 m do 1.5 m zamocowa¢ dodatkowe kotwy posrodku ram
pionowych , a dla wyzszych kolejne , tak aby odstep miedzy poszczegdlnymi kotwami nie
byt wiekszy od 65 cm,

Na gornej ramie okiennej zatozy¢ jedng kotwe , dla okien o szer. do 1,5 m i kolejne dla
okien szerszych doktadajac jedng kotew na kazdg zwiekszong szeroko$éé okna o 70 cm.
Kotwy na gdrnej ramie mocowaé¢ w poblizu stupka $rodkowego, w odlegtosci 12 do 15
cm od polgczenia tego stupka z ramg zewnetrzna.

Okna ustawia¢ w otworze okiennym na podkiadkach z drewna twardego o przekroju
100 x 25 mm umiejscawiajac podktadki pod kazdym pionowym stupkiem ramy okiennej.
Po spoziomowaniu i wypionowaniu ramy okiennej usztywnic ja w otworze okiennym za
pomocg klindw drewnianych i umocowaé¢ kotwy okienne w o$ciezach $ciany przy
pomocy kotkéw rozporowych.

Zmontowang rame¢ okienng rozklinowac i szczeling miedzy oéciezem a o$cieznicy
okienng wypetnic pianka poliuretanowg

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.

Po stwardnieniu pianki nadmiar jej usungé nozem i wyregulowaé skrzydta okienne.
Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.3 Montaz drzwi

Montaz drzwi wykona¢ w sposéb podobny do okien. Mocowaé na profilach pionowych

o$cieznic po pig¢ kotew, oraz gorg jedng kotwe. Nie nalezy stosowaé progéw gdyz w budynku
nie moga wystepowac bariery architektoniczne,
Montaz drzwi zgodnie z zaleceniami producenta

5.4 Montaz parapetéw zewnetrznych

Montaz parapetow ,cieply” ze spadkiem min. 2% na zewnatrz, na tynku. Parapety nie

moga by¢ mocowane pod tynk. Parapety wykona¢ i montowaé w catoéci (na catej szerokoéci
okna) - nie mogg sktadac sie z kilku czeéci i by¢ lgczone (nitowane),

Po zamontowaniu parapetu jego kapinos powinien wystawaé poza powierzchnie muru co
najmniej 3 cm.

5.5 Plyty gipsowo-kartonowe
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Plyty gipsowo-kartonowe nalezy uzy¢ do uzupelnienia szpaletow wewngtrznych po
wymianie okien. Powierzchni¢ plyt nalezy wyszpachlowaé, zagruntowa¢ i dwukrotnie
pomalowac.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci wykonywanych robot okreslonych niniejszg dokumentacja polega na
sprawdzeniu zgodnosci rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy.

Przeprowadzi¢ nalezy badanie przenikalnosci ciepta zamontowanych drzwi i okien
kamerg termowizyjng w celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego przenikania ciepla z
warunkami okreslonymi w projekcie i specyfikacji.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robét zwigzanych z realizacja
robdt wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy. Kontrola jakosci wykonanych robét powinna
by¢ zgodna z warunkami technicznymi opisanymi w aprobacie technicznej wyrobu. Powinna
ona umozliwic¢ ocene pod katem nastepujacych wymagan:

— zgodno$c z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej;
— jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobdéw;

— prawidlowos¢ przygotowania podloza;

— prawidtowosci wymiarow §lusarki;

—~ wypionowania i wypoziomowania;

— wykonczenia powierzchni malarskiej;

— kompletno$ci w zakresie szylddw , kluczy itp.

— sprawdzenie czystoSci wykonanych prac;

- wilasciwego oznakowania zestawow szyb okiennych i szyby w skrzydtach drzwi.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca zobowiagzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji
Aprobaty techniczne i atesty materiatéw. Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia daty
produkcji, przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wlaciwego przechowywania
materiatow.

7. Obmiar robot.
— Jednostkg obmiarowg robét dla okien i drzwi jest: ilos¢ sztuk wbudowanej stolarki w
$wietle oScieznic.
— Jednostka obmiarows dla montazu parapetéw i plyt G-K sa m2 wbudowanych
materiatéw.

8. Odbior robot.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegdlnione w punkcie 5.
Odbidr robot przeprowadza sie poprzez sprawdzenie:
— na podstawie ogledzin stanu jakosci skrzydet, o$cieznic i szyb pod wzgledem
wystepowania uszkodzen i zarysowan , ktore to dyskwalifikujg element.
— sprawno$ci dziatania skrzydel i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
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— jakos¢ dokumentéw okreslajgcych jakos¢ i zgodno$é zastosowanych materiatéw
Odbiér nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

9. Podstawa platnoéci.
Podstawa platnosci jest ustalona ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

— dostarczenie gotowej $lusarki,

— osadzenie $lusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym

obiciem listwami,

— dopasowanie i wyregulowanie,

— montaz parapetow,

— uzupelnienie szpaletow wewnetrznych,

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47,
poz. 401);

= DzU.z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie.

— Instrukcje producenta zastosowanych materiatéw

— Normy: PN-88/B - 10085 Stolarka budowlana

— Normy: PN-EN 13501-1 - Klasyfikacja wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw.

— Czes¢ I; klasyfikacja na podstawie badan reakceji na ogien oraz PN-B-79405 Wymagania
dla ptyt gipsowo-kartonowych

— Aprobaty techniczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt - symbol PKOB -1 12 126 1264
(budynki niemieszkalne - budynki opieki zdrowotnej)
Roboty budowlane w zakresie osrodkow opieki dziennej

kategoria wg. CPV 45215221-2

SST-04 ROBOTY PRZY WZNOWSZENIU I DEMONTAZU RUSZTOWAN

Kod CPV 45262100-2,45262120-8

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace realizacji robot zwigzanych z
montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych do wykonania prac przewidzianych w
ramach inwestycji pn. ,Termomodernizacji warz z przebudowa Budynku Warsztatu Terapii
Zajeciowej i Srodowiskowego Domu Samopomocy w Jarostawiu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- montaz rusztowan,

- demontaz rusztowan.

1.4. Okreélenie podstawowe

Okreslenie uzyte w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robat

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Szczegllne wymagania dotyczace robot

Badania i odbior rusztowan,
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Badania zamontowanych rusztowar z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakornczeniu
robot montazowych w catoéci lub jego czeéci niezbedne do prowadzenia robét. Badanie
powinno obejmowac sprawdzenie:

— wymagan ogdlnych,

— stanu podloza,

— posadowienia rusztowan,

— wykonania zlaczy i stezen,

— zakotwien,

— pomostéw roboczych i zabezpieczajacych,

~ urzgdzen komunikacyjnych i transportowych,
— wzgdzen piorunochronnych.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w normie paiistwowej na rusztowanie z
rur stalowych. Rusztowanie nalezy uzna¢ za prawidlowe jezeli wszystkie badania daty
pozytywny wynik. Montaz rusztowari:

— rozstaw podiuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m,

- szeroko$¢ pomostu roboczego nie moze byé mniejsza niz 0,7 m,

= wysoko$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu  pomostu
jednej kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji nastepnej,

— dopuszczalne odchytki wierzchéw stojakéw ram pionowych nie powinny byé¢ wieksze
niz 15 mm przy wysokoséci rusztowan do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych
niz 10m,

— odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podiluznic wzdluz osi podluznej
rusztowania nie moze by¢ wigksze niz + / - 50 mm na catej dhugoéci rusztowania a ram
poziomych i poprzecznic wzdluz osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,

— odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno byé wieksze niz
10 mm.

1.7. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi byé zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca dostarczy:

— Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczeristwa (znak B lub CE) co oznacza, 7e
dany rodzaj rusztowania zostal dopuszczony do stosowania w budownictwie po
sprawdzeniu zgodno$ci wymagan z przepisami,

- Dokument odbiorowy dopuszczajgcy do uzytkowania,

— Dokumentacje techniczng, ktérg moze stanowié instrukcja montazu i eksploatacji
rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny
rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania.

2. Materialy

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materiatléw

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.
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2.2, Szczegolowe wymagania dotyczace materiatow.

Nalezy zastosowac rusztowanie nieruchome przyscienne.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
3.2 Sprzet do wykonania robot

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogoéw uzyskania
stosowe] jakodci robdt lub przepiséw bezpieczenstwa zostang przez nadzor inwestorski
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

4. Transport

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie
elementéw przed wplywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jakoé¢ robot i wiasciwoéci przewozonych towaréw. Wykonawca bgdzie usuwaé na biezgco,
na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robat.
5.1.  Zasady ogélne wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i
zaleceniami Inspektora nadzoru,

5.2.  Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu
i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-zlgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym
i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca si¢ stosowanie rusztowan systemowych,
ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu i
eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego
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wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znaé te instrukcje. Podczas montazu,
demontazu i eksploatacji rusztowar nalezy przestrzegaé przepisy BHP. Praca na rusztowaniach
wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:
— wczasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatla dajgcego dobrg widocznoéé

— wczasie gestej mgly, opadéw deszczu, $niegu, gotoledzi,
~ podczas burzy i silnego wiatru.

4

W miejscach wejs¢, przejéé, przejazdéw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane
daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta
Zagrozenia.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Kontroli bedzie podlegaé:

stan podtoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,
— sposob posadowienia rusztowania,

—  sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek,

— stezenia rusztowan,

— sposdb zakotwienia,

— pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

— urzadzenia piorunochronne,

— zabezpieczenia catego rusztowania.
W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez oceniaé bezpieczenstwo wykonywania robét i
wykonywanych elementdw.

7. Obmiar robot
7.1.  Ogodlne zasady wykonywania obmiaréw robét

Ogolne zasady obmiaréw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiaréw okre$lajgcg sposéb i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony do
dokumentacji przedmiarowe;j.

7.2.  Jednostki obmiarowe

Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany
na plaszczyzng poziomg, o ile wytyczne producenta nie okreélajg inaczej. Czas eksploatacji
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(pracy) rusztowain wg iloéci roboczogodzin danych robot wykonywanych z rusztowania w
zalezno$ci od sktadu brygady roboczej.

8. Odbidr robdt

Odbiér robét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje
kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory
rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywa¢ codziennie przed rozpoczgciem pracy,
sprawdzajac:

czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

— czy jest prawidlowo zakotwione,

— czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

— czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiladciwy (czyste,
mnie $liskie, stabilne),

— porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

—  czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania,

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzac
kierownik budowy lub konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji
rusztowan nie ma zmian, ktére moga spowodowaé Katastrof¢ budowlang lub stworzy¢
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robot
nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomigdzy Wykonawcg, a Zamawiajacym, po
zakonczeniu robét i ich odbiorze koficowym.

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomigdzy Wykonawca, a
Zamawiajacym, po zakoniczeniu robot i ich odbiorze koticowym.

10. Przepisy zwiazane

—~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

—~  Dz.U.178/1745/2005 - w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

— Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

—  Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

—~ Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie $rodkéw ochrony
Indywidualnej.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét - dz5 - Rusztowania-Instrukcja
Instytutu Techniki Budowlanej.

- Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

~  PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogélne wymagania i badania i
eksploatacja.
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PN-EN 39 - Rury stalowe do budowy rusztowar.

PN-EN 74 - 7lacza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
noénych wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN  12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy.

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt - symbol PKOB - 1 12 126 1264
(budynki niemieszkalne - budynki opieki zdrowotnej)
Roboty budowlane w zakresie oérodkoéw opieki dziennej

kategoria wg. CPV 45215221-2

SST -05 1ZOLACJE CIEPLNE

Kod CVP 45321000-3

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegbélowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji termicznych wykonanych z piyt styropianowych i welny mineralnej
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Termomodernizacja wraz z przebudowa Budynku
Warsztatu Terapii Zajeciowej i Srodowiskowego Domu Samopomocy w Jarostawiu”

1.2, Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rohdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce
wykonanie izolacji termicznych z:

—  plyt styropianowych, §cian parteru i $cian fundamentowych,
— welny mineralnej §cian pigtra,
—  plyt styropianowych polaci dachu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okreéleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ =
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robdt podano w SST "Wymagania ogélne”.
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Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoScig dokumentacji technicznej. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji
technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji
Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw. Przy robotach izolacyjnych
nalezy przestrzegac przepiséw BHP i p. poz.

2. Materialy
2.1, Plyty styropianowe

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnacy.
Material powinien odpowiadac polskim normom lub posiadaé¢ atest ITB oraz ocene higieniczno-
sanitarng. Plyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:
odpowiadaé normie BN-91/6363-02, by¢ materialem samogasngcym wg PN-C-89297, mieé
strukturg¢ komoérkowg charakteryzowaé si¢ prostymi krawedziami i gladka powierzchnig,
charakteryzowa¢ sie niskg chtonnoscia wody, lub byé catkowicie wodoodporne w przypadku
plyt z polistyrenu ekstrudowanego, odpowiadaé odmianie FS-15 lub FS-20 tj.:

mie¢ gestos¢ pozorng 20-30 kg/m3

— wytrzymatosé¢ na rozcigganie> 195 kPa,

- zakresem temperatur stosowania -400C - +800C,

= wspolczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,034 W/mK,
— posiadac¢ ocene higieniczng PZH,

—~  Swiadectwo ITB,

— za$wiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta.

W budynku zastosowano:

= Ocieplenie $cian zewngtrznych - styropian EPS 1=0,034 W/mK grub.18cm

— Ocieplenie 4cian fundamentowych - polistyren gr. 12 cm

— Ocieplenie attyki - polistyren XPS A=0,035W/mK gr. 12 cm

— Ocieplenie ptyty balkonowej od spodu i géry - styropian EPS A =0,032 W/mK gr. 5¢cm

2.2. Plyty z welny mineralnej z czarnym welonem:
Zastosowane plyty z welny mineralnej powinny charakteryzowaé sie:

— zgodnoscig z BN-84/6755-08,

—  gesto$cig min - powyzej 140 kg/m?

~  wilgotno$cig nie przekraczajgca 2%,

—  wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,034 W/mK,

— niepalnoscig wg PN-93/B-02862

— zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C,

—  wiékna powinny by¢ hydrofobizowane,

— posiada¢ $wiadectwo ITB i $wiadectwo jakoéci wystawione przez producenta.

W budynku zastosowano ocieplenie $cian pietra z ptyt grubosci 18 cm.
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2.3 Styropapa

Zastosowane plyty ze styropapy jednostronnie laminowane papa winny spehniaé
wymagania zawarte w aprobatach technicznych dotyczacych zastosowania, przechowywania,
transportu, sktadowania i kontroli jakosci.

Plyty powinny charakteryzowac:

—  Gesto$é pozorna (kg/m?):20.

—  Wspdlczynnik przewodzenia ciepta 2:0.033[W/(mK)]

—  Chlonnosé¢ wody po 24h : 0.27[%]

— Temperatura uzytkowania: do +80[°C]

— Palnoé¢: samo gasngce

—  Wytrzymato$¢ na rozciaganie siltg prostopadta powyzej 300[kPa]:
— Mocowanie do podioza: mechanicznie kotkami.

W budynku zastosowano ocieplenie stropodachu ptytami ze styropapy grubosci 20 cm.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robat, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport i sktadowanie

Pakiety z plytami styropianowymi nalezy ukitada¢ w pozycji poziomej, Scisle obok siebie
w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem.
Wystajgce wewngtrz $rodka transportu $ruby i inne czesci nalezy usung¢ lub zabezpieczy¢, aby
nie uszkodzily ptyt w czasie transportu. Plyty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych
i zamknietych, na suchym podtozu, z dala od Zrédta ognia. Plyty nalezy chroni¢ przed kontaktem
z rozpuszczalnikami, benzyna, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno.

Plyty z welny mineralnej sa pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety
z plytami nalezy uktadaé¢ w pozycji poziomej, $ciéle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajgce wewnatrz $rodka
transportu $ruby i inne czesci nalezy usungé lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzilty ptyt w czasie
transportu. Plyty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym
podtozu, z dala od Zradta ognia.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2.0pis ogblny.
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Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywa¢ réwniez w okresie
zimowym. Nalezy wykonywa¢ je w sposéb zapewniajacy ochrong. Powierzchnia potozona pod
izolacje powinna byé réwna i czysta.

Plyty styrodurowe do ocieplenia fundamentéw nalezy mocowaé za pomocy kleju
bitumicznego. Plyty nalezy zabezpieczyé folig budowlana.

[zolacja z piyt z welny mineralne;j

Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej, w
warunkach zimowych mozliwe jest wykonywanie robét bez proceséw mokrych. Warstwy
powinny by¢ uktadane w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji
powinna by¢ ciagta i miec¢ stalg grubosé, zgodng z projektem. Plyty izolacyjne powinny byé
uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, plyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby
przesunigcie sgsiednich warstwach wynosito min, 3cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny
mie¢ statg grubosé.

Uktadanie izolacji nalezy wykonaé na warstwie paroizolacji, pasami prostopadtymi do
okapu. Podloze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i réwne. Nier6wnoéci nie
mogq przekracza¢ 9mm na odcinku 2m. W przypadku wigkszych nieréwnosci nalezy je
wyréwnac zaprawa cementows, przed roztozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej.

0godlne zasady Izolacja dachu z styropapy:

- plyty warstwowe termoizolacyjne stosuje si¢ od strony zewngtrznej stropodachéw,

— plyty uklada sie na istniejacym pokryciu papowym, lub podiozu betonowym po
uprzednim zerwaniu starego pokrycia

—  powierzchnia podtoza powinna tworzyé réwna plaszczyzne,

—  plyty mocowa¢ do podtoza przy uzyciu lepiku asfaltowego bez wypelniaczy stosowanego
na goraco,

~  plyty nalezy zamocowaé do podtoza kotkami,

—  nalezy ograniczy¢ do minimum chodzenie po plytach ; w miejscach gdzie przewiduje sie
przejécia, uktadamy pomosty z desek wzglednie z plyt piléniowych lub wi6rowych,

= przy S$cianach, kominach i wywiewkach kanalizacyjnych wykonujemy odboje z
tréjkatéw styropianowych laminowanych papg , =z tym ze przy Scianach stosujemy
trojkatne systemowe odboje, a przy kominach i wywiewkach kanalizacyjnych
odpowiednio ksztattujemy plyty dostosowujac je do istniejgcych odboii w podtozu
dachu.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonanych robét termoizolacyjnych obejmuje odbiér jakosciowy
materialow przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej, odbi6r podioza pod izolacje,
kontrolg utozonej warstwy izolacji.

7. Obmiar robét
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Jednostkg obmiarowg izolacji jest 1m2
8. 0dbidr robot

Odbiér powinien polegaé¢ na: sprawdzeniu wynikéw kontroli jakosci materiatow,
przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe, odbiorze przygotowania podtoza, odbiorze po
przyklejeniu badZ ulozeniu warstwy ocieplajgcej, ale przed ulozeniem warstwy gladzi
cementowej. Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ za§wiadczenie o jakoéci dostarczone
przez producenta, oraz zgodno$¢ materiatéw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

0dbiér podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

—  zatozonych spadkéw, réwnoéci, czystosci i sucho$ci podioza, jakosci wykonania
paroizolacji.

0dbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac sprawdzenie:

— jako$ci zastosowanych materiatéw,

— gruboéci i cigglosci warstwy ocieplajace;j,

- czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
— polaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

0dbiér koficowy powinien polegaé na sprawdzeniu wynikéw odbioréw migdzyfazowych,
oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami. Odbiér powinien by¢
zakoficzony sporzadzeniem protokohy, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie dokumenty.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa platnoéci jest obmiar robét oraz jednostka ceny, w ktérg wliczone sg nastgpujace
czynnosci:

— zakup materiatow,

— transport do magazynu na placu budowy,
— oczyszczenie podtoza,

— ulozenie izolacji z plyt,

— $rodek transportowy i wyciag,

— uprzatniecie miejsca pracy

10. Przepisy zwigzane

— Dz U. nr 109/2004 "Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie."

Polskie normy:

—  PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia. Tworzywa sztuczne
porowate. Plyty styropianowe palne samogasnace.

—  BN-6363-02 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia klasyfikacja

—  PN-B-04620 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt - symbol PKOB-1 12 126 1264
(budynki niemieszkalne - budynki opieki zdrowotnej)

Roboty budowlane w zakresie o$rodkéw opieki dziennej

kategoria wg. CPV 45215221-2

SST-06 TYNKI ZEWNETRZNE

Kod CPV 45410000-4

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych w ramach zadania inwestycyjnego p.n.
»Termomodernizacja wraz z przebudowa Budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej i
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Jarostawiu”.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania tynkéw zewnetrznych na
budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej i Srodowiskowego Domu Samopomocy w Jarostawiu
ktore obejmuja :
— -wykonanie tynku zewnetrznego na $cianie fundamentowej,
wykonanie tynku cienkowarstwowego o strukturze baranek , malowanego farbami
sylikatowymi na Scianach parteru,

— wykonanie tynkéw na kominach,
— wykonanie tynku na suficie i spodzie loggii,
— wykonanie tynku na parterze budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

OkresSlenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i muk.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy paistwowej.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloéci, aby mogta by¢ wbhudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych CEM I 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolity i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetodciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Silikatowe tynki zewnetrzne
Do wykonania tynkéw zewnetrznych elewacyjnych nalezy stosowac¢ wylgcznie systemowe tynki
silikatowe.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.
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5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich érodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. W okresie
wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1tygodnia, zwilzane woda,

5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungé przez
zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie
suchg powierzchnig podloza nalezy zwilzy¢ woda,

5.3. Wykonywania tynkdéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych,

5.3.2. GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy
stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4,- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

5.4.1 Wykonanie tynkéw zewnetrznych na $cianach parteru

Tynk silikatowy zewnetrzny jest ostatnia warstwg w systemie docieplania budynku
warstwg styropianu , metoda ,mokre na mokre”. Wyprawy tynkarskie mozna nakladaé po 3
dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang, nie pézniej niz po 3 miesigcach od
wykonania ocieplenia . Prace te nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze w przedziale + 5 °C do 25
°C. Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw w czasie opadéw atmosferycznych. Prac tych nie
nalezy prowadzi¢ réwniez wtedy jesli jest zapowiadany spadek temperatury ponizszej 0 °C , w
przeciggu najblizszych 24 godzin. Do wykonania wypraw elewacyjnych nalezy stosowaé
zaprawy lub masy tynkarskie , dopuszczone do stosowania , aktualnie obowigzujgcymi
aprobatami technicznymi ITB. Kolorystyczny dobér mas tynkarskich , ich rozmieszczenie na
$cianach budynku, wykonaé wg. zatwierdzonego projektu kolorystyki.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy
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6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie whasciwosci
cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre$lone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢é oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegblnosci jej marki i konsystencji, powinny wynikaé¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.

6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:

— zgodnoéci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonaweczej,
— jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— mrozoodpornoéci tynkéw zewngtrznych,

—  przyczepnos$ci tynkéw do podioza,

—  gruboéci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

—  prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowsa robét jest m2. Iloéé robot okreéla sig¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Odbior podioza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét
tynkowych. Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyScic i
zmyc¢ woda.,

8.2. Odbiodr tynkow




STWIOR - Termomodernizacja wraz z przebudowg Budynku Warsztatu Terapii
Zajeciowej i Srodowiskowego Domu Samopomocy w Jarostawiu

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusécienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od plaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugoéci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci
Jezeli umowa nie przewiduje inaczej placi sie za tynki wewnetrzne.za ustalong ilo§¢ m2
powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokoéci do 4 m,

— oceng i przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich $rodkéw zwiekszajacych przyczepnos¢, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegtowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie robét
tynkowych,

— usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen
na elementach nie tynkowanych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w spos6b podany w szczegotowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatoéci i odpadéw),

— likwidacje stanowiska roboczego.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
(Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badai zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie
prébek zapra w do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocag stolika rozpltywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji Swiezej
Zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 12: Okre$lenie
przyczepnoéci do podtoza stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badaii zapraw do muréw - Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnodci dotyczace
cement6w powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Czg$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkeji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz¢$¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnoéci i ocena zgodno$ci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006jw.

PN-B-30041:1997Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006jw.

PN-92/B-01302Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004jw.

10.2. Ustawy:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pézn. zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt - symbol PKOB-112 126 1264
(budynki niemieszkalne - budynki opieki zdrowotnej)
Roboty budowlane w zakresie o$rodkow opieki dziennej

kategoria wg. CPV 45215221-2

SST - 07 Oktadziny elewacyjne

Kod CPV 45443000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i
odbioru elewacji z plyt elewacyjnych pigtra Budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej i
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Jarostawiu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja:

- wykonanie izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynku z zastosowaniem welny mineralnej
wg SST-05 Izolacje cieplne

- montaz plyt elewacyjnych z wiékien skaly bazaltowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Specyfikacji ST- 00 ,Wymagania Ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Inwestorem kolorystyke oraz rodzaj plyt
elewacyjnych planowanej do montazu. Plyty elewacyjne nie moga by¢ zamontowana bez
weczesniejszej akceptacji Inwestora. Rodzaj montowanych plyt oraz ich miejsce wbudowania wg.
Projektu. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji ST- 00 ,Wymagania Ogdlne”. pkt. 1.5.

2. Materialy

Przed przystgpieniem do realizacji, Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz
Inspektorowi Nadzoru  szczegélowe informacje dotyczace zamawianych materiatléw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badail laboratoryjnych do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Materialy budowlane powinny speilnia¢é wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Wymagania og6lne

Wszystkie marki i firmy referencyjne podane w dokumentacji projektowej oznaczajg konieczny
do utrzymania na etapie realizacji standard technologii i jako$ci wykonania.

Materiatami stosowanymi w wykonaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sg:

— ruszt aluminiowy do montazu paneli,
— panele elewacyjne z wiokien skaty bazaltowe;j,
— Klej do paneli elewacyjnych.

2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1 Konstrukcja systemowa do montazu elewacji wentylowanej (w systemie producenta plyt
elewacyjnych)

Plyty elewacyjne montowa¢ nalezy na profilach aluminiowych zalecanych przez
producenta. Stosowac profile dostosowane do plyt o grubosciach 6 i 8 mm. Aluminiowa rama
nos$na zbudowana ze stopu aluminium AW-6060 zgodnie z EN 755-2. Minimalna grubo$¢ profilu
to 1,5 mm.

2.2.2 Plyta elewacyjna

Przewiduje sie montaz plyt elewacyjnych z widkien skaly bazaltowej. Plyty produkowane w
oparciu o odnawialny surowiec naturalny - bazalt.

Dane techniczne:

— max szeroko$¢: 1250 mm

— max dlugosé: 3050 mm

— grubosé: 9 mm

— gestos¢ nominalna i tolerancje < 1250 + 100 kg/m3

— masa nominalna powierzchni < 12,0 kg/2

—  wytrzymato$¢ na zginanie dtugos$c i szerokos¢ f05 = 25,5 N/mm?2
— wspolczynnik elastycznosci m(E) < 4740 N/mm2
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— wspdtczynnik przewodzenia ciepta EN 10456 < 0,55 W/meK)
— wspétczynnik rozszerzalnosci liniowe EN 438-2 10 x 10-3 mm/meK
— klasa reakcji na ogien B-s2-d0 EN 13501-1

2.2.3 Klejenie ptyt elewacyjnych

Mocowania plyt elewacyjnych metoda klejenia nalezy prowadzi¢ w systemie zalecanym
przez producenta plyt.
System klejowy skladasie z:
Zachowujacego elastycznos¢ kleju
— Tasmy piankowej (dwustronnie samoprzylepnej) ktéra zapewnia odstep podczas
montazu i podtrzymuje ptyty podczas wigzania kleju,
— Podktadu (do stosowania z tytu plyty w miejscu natozenia tadmy i kleju)
— Podkltadu zmywajacego, usuwajacego drobne zanieczyszczenia z powierzchni
jednoczesnie ja gruntujac (do profili aluminiowych)
—  Srodka do czyszczenia ta$my (na ktérej odbywa sie klejenie).

3. Sprzet

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ i wlasciwosci przewozonych towaréw. Do transportu plyt
elewacyjnych wykorzystywaé nalezy samochdd skrzyniowy zadaszony Oktadziny elewacyjne i
elementy taczace powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta.

5. Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST -00 ,Wymagania og6lne” pkt 4.

Przed rozpoczeciem robét elewacyjnych nalezy wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki,
okladzin i innych elementéw istniejacego budynku. Za ewentualne uszkodzenia elementow
istniejacych odpowiada Wykonawca.

5.1 Roboty przygotowawcze

Podloze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostéw, luzno zwiazanych fragmentdw itp.

5.2. Wykonanie oktadziny z ptyt z wtdkien skaly bazaltowej
Elewacja sktada sie z trzech podstawowych elementéw:

— konstrukcji wsporczej w postaci rusztu systemowego montowanego do $ciany budynku,
— izolacji termicznej w postaci mocowanych do $ciany budynku plyt z welny mineralne;j,
— wlasciwej elewacji z ptyt z wiékien skaty bazaltowe;.
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5.2.1 Wykonanie systemowej konstrukcji rusztu pod montaz plyt elewacyjnych

Do mocowania plyt elewacyjnych nalezy stosowac systemowy ruszt aluminiowy wg. wytycznych
producenta

Ruszty no$ne mocowacé do $ciany za posrednictwem kotew odpowiednich do rodzaju
podloza.

5.2.3 Mocowanie mechaniczne plyt elewacyjnych na stelazu aluminiowym

Mocowanie plyt nalezy wykona¢ za pomocg aluminiowych nitéw $lepych z thami ptaskimi AP14-
5x 18S:

— material stelaza EN AW-5019 (zgodny z EN 755-2)
— material nitow 1.4541 (zgodny z EN 10088)

Potrzebne ilosci (przyblizone zapotrzebowanie na m?, wysoko$¢ budynku do 10 m)

Grubos¢ paneli (mm) 6-8 >8
Szerokos¢ paneli (mm) 1200 1200
Sruby np. ROCKPANEL 14 8

Ciecie ptyt elewacyjnych

Przy obrébce plyt elewacyjnych z wiékien skaty bazaltowej obowigzujg te same wytyczne co
przy obrébce produktéw drewnianych.

Wymagane narzedzia

— pitareczna np. pita z hartowanymi zebami
— pila tarczowa, np. tarcza widiowa o drobnych zebach

— pita wlosowa, np. brzeszczot do metalu z drobnymi zebami lub brzeszczot z zebami
wolframowymi

Wiercenie w ptytach elewacyjnych

Plyty z widkien skaly bazaltowej przed montazem na konstrukeji aluminiowej wymagajg
nawiercania. W przypadku nitéw zaleca sie stosowanie wiertta o $rednicy 5,5 mm dla punktéw
stalych oraz o $rednicy 8 mm dla punktéw 3lizgowych. Nawiercanie mozna wykona¢ za pomocg
wiertta stalowego HSS.

Wykonczenia krawedzi

Nie ma potrzeby obrébki obcietych krawedzi. Mozna latwo wykonaé¢ fazowanie uzywajac
pozostatosci plyt aby lekko przetrzeé krawedzie. Krawedzie nalezy pokry¢ farbg w kolorze plyty
dla poprawienia estetyki.
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taczenie plyt
Podczas montazu nalezy zastosowac si¢ do nastepujacych wskazéwek dotyczacych fgczenia plyt:

— Plyty z wiékien skaly bazaltowej s3 stabilne wymiarowo i niepodatne na zmiany
diugosci i szeroko$ci. Podczas montazu nalezy mieé na uwadze, ze inne materiaty moga
rozszerzac si¢ badz kurczy¢ w réznym stopniu w poréwnaniu do plyt.

— Plyty, spos6b ich montazu i tolerancje wymiarowe maja znaczny wplyw na jakos¢
laczenia.

— haczenia nalezy okry¢ tasma odporng na czynniki pogodowe w celu ich zabezpieczenia.

— Fkaczenia powinny by¢ skonstruowane tak, aby byla zapewniona odpowiednia
wentylacja, co ochroni konstrukcje przed zniszczeniem przez nagromadzong wilgod.

Odlegto$ci montazowe

Ponizsza tabela przedstawia maksymalne odlegtoéci pionowych profili aluminiowych, do
ktérych mocowane sq panele, zgodnie z ETA-07/0141 i ETA-08/0343.

Rodzaj mocowania

Maksymalna pozioma
odlegtos$é¢ (mm)

Maksymalna pionowa
odlegtos$¢ (mm)

Wkret <600 <600
Gwo6zdzZ pierscieniowy <600 <400
Nit slepy <600 <600

5.2.4 Mocowanie plyt elewacyjnych na stelazu aluminiowym za pomoca kleju

Nalezy stosowa¢ kompletny system klejenia zalecany przez producenta plyt
elewacyjnych. Kompletny system montazu na klej, posiada klasyfikacje reakcji na ogieni B-s2,d0 i
musi by¢ zgodny z Europejskimi Aprobatami Technicznymi (ETA) dla stosowanych plyt
elewacyjnych.

Montaz plyt elewacyjnych na klej z uzyciem innego systemu nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami producenta tego systemu, pod jego nadzorem i zgodnie z warunkami
udzielanych przez niego gwarancji oraz posiadanych aprobat technicznych.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jako$ci wykonywanych robét okre$lonych niniejsza SST polega na sprawdzeniu

zgodnoSci rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okre$lonymi w Specyfikacji
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy.
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robét zwigzanych z realizacja rob6t
wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy. Kontrola jakosci wykonanych robét powinna byé
zgodna z warunkami technicznymi opisanymi w aprobacie technicznej wyrobu. Powinna ona
umozliwi¢ oceng pod katem nastepujacych wymagan:

— zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
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— prawidlowo$¢ przygotowania podtoza,

— prawidlowo$¢ montazu rusztu,

— pionowos¢ plaszczyzn,

— prawidlowo$¢ wykonania naroznikéw,

— prawidlowo$¢ wykonania uszczelnien,

—  czy przekréj oraz materiat dostarczonego rusztu zgodny jest z wymaganiami projektu,
—  czy ksztalt i wymiary oktadzin $ciennych sa zgodne z wymaganiami projektu,

6.2. Kontrola jako$ci materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
Aprobaty techniczne i atesty materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty
produkeji, przydatnoéci do stosowania, stanu opakowan oraz wiasciwego przechowywania
materiatow.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni wykonanej elewacji, llo$¢ robét okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
Inwestora.

8. 0dbidér robot
0dbidr cze$ciowy powinien nastepowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy

wéwczas skontrolowaé prawidtowoéé wykonania pracy: pionowo$¢ ptaszczyzn, prawidtowosé
wykonania naroznikéw, prawidtowo$é wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich
opisanych robét zostaje dokonany odbiér koficowy, ktéry poza wymienionymi elementami
powinien jeszcze obejmowaé: ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru kolorystycznego wg
projektu, estetyke wykonania catej elewacji. W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czeSciowy
protokét odbioru robét - dokonaé wpisu do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci.

Cena jednostkowa wykonania 1 m? elewacji z plyt elewacyjnych obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

— montaz rusztu pod plyty,

— uloZenie plyt elewacyjnych z wiékien skaty bazaltowej na ruszcie,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowari i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
10. Przepisy zwigzane.
Normy:

— PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

— PN-EN ISO 6946/1999r ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania."
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt - symbol PKOB -1 12 126 1264
(budynki niemieszkalne - budynki opieki zdrowotnej)
Roboty budowlane w zakresie o$rodkow opieki dziennej

kategoria wg, CPV 45215221-2

SST-08 OBROBKI BLACHARSKIE | RYNNY

Kod CPV 45261300-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru obrdbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi dla zadania pn.
»Termomodernizacja wraz z przebudowg Budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej i Srodowiskowego
Domu Samopomocy w Jarostawiu”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagann podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres rohoét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umotzliwiajgce i na celu
wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej , oraz montaz systeméw odwodnieniowych.
Robot obejmujg:

- montaz rynien oraz rur spustowych,
- przytacza do studzienek deszczowych,
- wpusty deszczowe podgrzewane,

- przelewy burzowe,

- rury i ksztaitki z PCV,




- obrabki blacharskie komindw ,

- obrobki blacharskie attyki,
- obrébki blacharskie loggii.
1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST-00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnoéé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacja techniczng ,, Wymagania ogélne” .
2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace whasciwoéci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST

Materialy stosowane do wykonania robdt pokrywczych powinny mieé:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang

norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng

lub krajowq specyfikacja techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z

wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejskq albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ie sy to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng,

— dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacjg producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania obrdbek blacharskich oraz elementéw odwodnienia
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1 Blachy ptaskie:

a) blacha ocynkowana do obrébek blacharskich w kolorze RAL 7037,
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Grubos¢ powtaki ocynku wynosi min. 0,7 mm

2.2.2. Elementy odwodnieniowe:

Systemowe odprowadzenie wody z dachu w kolorze RAL 7037:

- Rynny dachowe z blachy ocynkowanej kwadratowe 12x12 cm
- Rury spustowe z blachy ocynkowanej kwadratowe 12x12 cm
Material : Stal ocynkowana powlekana

Gruboé¢ powtoki ocynku : 0,70 mm

Sposdb faczenia : na zigczki z neoprenows uszczelka gumowg
2.2.3 Wpusty deszczowe podgrzewane.

Wpust pionowy, dwuscienny, ogrzewany, z koszem przeciwzwirowym. Ogrzewanie: maks.
230V 120 mA.

2.2.3 Przelewy burzowe (zygacze)

Przelew rurowy prostokatny z wyplywem ukosnym wykonany ze stali nierdzewnej.

2.2.4 Rury i ksztattki PCV

System odwodnienia dachu nalezy podtaczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej za
pomocg rur PCV 160 mm. Odpornoé¢ chemiczna na transportowane plyny zgodna z normg DIN
8061.
Whtasciwodci fizyczne:

—  gestoéc 150g/cm?,
—  wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej,
— modut sprezystoéci 3200N/mm?’.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4, Transport i sktadowanie

Samochdd powinien posiada¢ skrzynie otwartg o diugosci wystarczajacej, aby paczka blach
nie wystawala poza jej tylng burte wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest réwniei przewozenie blach
dtuzszych od skrzyni max. do jednego metra, ale wowczas paczki blach muszg spoczywaé catkowicie
na sztywnym pomoécie (np. drewnianym). Obrébki blacharskie moga by¢ przewozone dowolnymi
érodkami transportu. Material nalezy ukladaé réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok
siebie i zabezpieczyé¢ przed mozliwoscig przesuwania sige podczas transportu. Blachy powinny byé
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
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Warunki przechowywania blachy i elementéw pomocniczych powinny zapewniaé statg
gotowos¢ ich uzycia. Materialy powinny byé przechowywane w pomieszczeniach krytych. Nalezy
réwniez odizolowa¢ je od materiatéw budowlanych o szkodliwym oddzialywaniu na metale np.:
wapna, zapraw budowlanych, kwaséw. Blacha musi by¢ sktadowana na plaskiej, czystej i gtadkiej
powierzchni, wentylowanych pomieszczeniach lub zadaszonych wiatach. Arkusze i kregi muszg by¢
odizolowane od gruntu, np. przez utozenie na paletach. Blachy nalezy chronié przed kontaktem z
zaprawami murarskimi i innymi materiatami mogacymi spowodowa¢ korozje chemiczng.

5. Wykonanie robot
5.1. Obrébki blacharskie

Obrébki - blacharskie nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu
pokryciowego dachu i §cian z uwzglednieniem warunkéw ogélnych :

5.1.1 Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz
W temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.1.2.. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac¢ o koniecznoéei zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

>.1.3. Do cigcia arkuszy blachy powlekanej mozna uzywaé wytgcznie nozyc recznych lub elektrycznych
(tzw. nibblera). Zabronione jest uzywanie szlifierki katowej oraz innych elektronarzedzi
rozgrzewajacych blachg do znacznej temperatury, co w efekcie powoduje zniszczenie powtoki ocynku
i mozliwosci korozji blachy.

5.1.4 Stosowac obrébki blacharskie o mozliwie najdfuzszych wymiarach w celu zminimalizowania
ilosci potgczen.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych. Systemy odwodnieniowe naleizy montowaé
zgodnie z instrukcja montazu producenta.

6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikaciji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

— W odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

= W odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych,

7. Obmiar rohét
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Jednostkg obmiarowg dla:

— obrdébek blacharskich jest 1m2,
— systemu odwodnienia jest 1mb
—  wpustow oraz przelewdw burzowych 1 szt lub 1 kpl.

8. Odbiér techniczny robot

8.1. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien ohejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

— Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

—  Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

—  Sprawdzenie szczelno$ci pofgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

9.Podstawa ptatnosci

Wykonane roboty zwigzane z wykonaniem obrébek z blachy sg ptatne na podstawie ceny
jednostkowej, ktdra uwzglednia odpowiednio:

— zakup materiatow,

— transport na plac budowy,

— transport na miejsce wbudowania, przygotowanie arkuszy, obrdébki blachg, uprzatniecie
resztek materiatow.

10.Przepisy zwigzane

— Dz U. nr 75/2002 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— PN-61B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje. Podziat i wymagania
Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt - symbol PKOB - 1 12 126 1264
(budynki niemieszkalne - budynki opieki zdrowotnej)
Roboty budowlane w zakresie o$rodkéw opieki dziennej
kategoria wg. CPV 45215221-2

SST -09 MONTAZ INSTALACJI ODGROMOWE]
Kod CVP 45312311-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji odgromowej
podczas prac zwigzanych z robotami pod nazwa: , Termomodernizacja wraz z przebudowg
Budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej i Srodowiskowego Domu Samopomocy w Jarostawiu

1.2. Zakres robdt objetych SST
Roboty obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie instalacji odgromowej w
zakresie:
demontazu istniejgcej instalacji odgromowej ujety w STT-01 - roboty rozbiérkowe
- zwodow poziomych,
- zwoddw pionowych,
- zlgczy pomiarowych instalacji odgromowej,
- oston instalacji odgromowe;j,
- uziomu z bednarki ocynkowanej FeZn ¢ 30x4 mm,
- badania i pomiardéw instalacji odgromowe;j.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Og6lne wymagania podano w SST-00 "Wymagania ogdélne"

1.4, Wymagania dotyczace Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnoéé z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Oznakowanie materiatéw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji. Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z
warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania instalacji odgromowe;j.
Przewidziane materialy do zabudowy:
maszty odgromowe wys.6m,

wsporniki dla instalacji napreznej dla zwodéw pionowych montowanych na $cianach,
przewody instalacji odgromowe stalowe ocynkowane lub aluminiowe ¢ 8 mm,
ostony przyscienne instalacji odgromowe;j,

|
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zlgcza rynnowe i do blacharki,

— zaciski probiercze,

— otokowy uziom z bednarki ocynkowanej FeZn ¢ 30x4 mm,
— $ruby naciggowe,

—  zlacza pomiarowe.,

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na
jakoé¢ materialéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska. Wykonawca
winien stosowa¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robat.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robét: elektronarzedzia, mlotek, $rubokrety,
klucze i inny odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét odpowiadajgcy wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robodt zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek materiatu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

Przewidziano wymiang instalacji odgromowej w 100 %. Na dachu zainstalowa¢ maszty
odgromowe, wysokosci 6m. Do zwoddéw przylacza sie wszystkie metalowe przedmioty, takie jak
wywietrzniki, rynny, drabiny.

Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8 prowadzonym w rurkach
ochronnych pod tynkiem. Przewody uziemiajgce wykonaé¢ bednarky Fe/Zn 30x4. Zaciski
kontrolne, zamontowa¢ w zamykanych wnekach, na wys. 0,7 m nad terenem. Uziom wykonaé
stosujac bednarkq Fe/Zn 30x4 i prety uziemiajgce fi 20, d. 6 m. Uziom ukladaé w odlegtosci 1m
od obrysu budynku. Opornos¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10 (). Przewody odprowadzajjce
muszg by¢ prowadzone w linii prostej tak, aby zapewnily najkrotsze potgczenie z uziomem.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania robdét polega na sprawdzeniu poprawnos$ci montazu i
zgodno$ci materiatow z ST:
- montazu wspornikow,
- wykonania zwodoéw poziomych i pionowych,
- otokowego uziomu z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4,
- montazu oston odgromowych,
- montazu studni pomiarowych i zaciskéw probierczych.
- pomiaréw instalacji elektrycznej i wyréwnawczej,

7. Obmiar robdt

7.1 Szczegbtowe zasady obmiaru robot

7.1.1. UloZenie instalacji odgromowej zwodéw poziomych, pionowych i uziomu otokowego
oblicza sie w metrach (m) z dokiadnoscia do 0,50 m. Dlugo$é wylicza sie na podstawie
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faktycznie utozonej instalacji odgromowej (przewoddw instalacji odgromowej), w ktérg sg
wliczane wszystkie czynnosci i materialy podstawowe i pomocnicze zwigzane =z
przygotowaniem, montazem przewoddw i wspornikéw i zigczy.

7.1.2. Zamontowanie zlgczy pomiarowych instalacji odgromowej wraz z ostong przewodu
doprowadzajacego oblicza si¢ w (kpl) z dokladnoscig do 1 kpl. Iloéé¢ oblicza si¢ jako ilogé
faktycznie zabudowana, w ktére sg wliczone wszystkie czynno$ci - wykop montaz, zasypanie,
odtworzenie nawierzchni oraz materialy podstawowe, pomocnicze zwigzane z wykonaniem
kompletnego zlacza pomiarowego i przeprowadzenie wszystkich pomiaréw zgodnie z
obowigzujacymi normami.

8. Odbidr

Kierownik budowy zgltasza gotowo$¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg - ST.

9. Podstawa platnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umowy.

Placi sig za ustalong ilo§¢ wykonach robdt ustalonych na podstawie ksiazki obmiaréw,
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru, wg ceny
jednostkowej okreslonej-w kosztorysie ofertowym wykonanych robét, jednostka obmiarowa
obejmuje komplet robotw tym:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— wykonanie montazu instalacji odgromowe;j,
— uziomu,
~  zlgczy pomiarowych,
~ ostony instalacji odgromowe;j,
—~ pomiary i badania instalacji odgromowej,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
- likwidacja stanowiska roboczego.
Jednostki obmiarowe zostaly okre$lone w pkt 7- Obmiar robot.

10. Przepisy zwiazane

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”- tom V.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” - tom V,

—~ ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa  ihigieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

— PN/JEC 364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN/E-05003 - Ochrona odgromowa

— PN/E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt - symbol PKOB -1 12 126 1264
(budynki niemieszkalne - budynki opieki zdrowotnej)
Roboty budowlane w zakresie o$rodkéw opieki dziennej
kategoria wg. CVP 45215221-2

SST-10 Roboty murowe i Zelbetowe monolityczne
Kod CPV 45262500-6
Kod CPV45262300-4

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt murowych 2z materialdw ceramicznych oraz elementéw
zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace
na celu: wykonanie:
—  wykonanie attyki murowanej,
- zlikwidowanie drzwi wej$ciowych od strony wschodniej,
—~  remont kominéw w czeéci stropem,
— trzpieni zelbetowych w attyce,
— wiencow zelbetowych na attyce,
— shupow Zzelbetowych dla oparcia konstrukcji paneli fotowoltaicznych.
1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
1.,5. 0gélne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé¢ z doku-
mentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
2 2. Wyroby ceramiczne.
2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 1.5 wg PN-B-12050:1996
~  Wymiary jak poz. 2.2.1.
—~ Masa 4,0-4,5 kg.
— Dopuszczalna iloé¢ cegiel potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
—~ Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
—  Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.
— Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
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— Odporno$é na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
peknigcie. Iloé¢ cegiel nie spelniajgcych powyzszego wymagania nie powinna byé
wieksza niz:

o 2nal5 sprawdzanych cegiet
o 3 na 25 sprawdzanych cegiel
o 5na40 sprawdzanych cegiet
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 ! 1 : 5

1 § 1 : i
Orientacyjny stosunek objeto$ciowy skladnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 ! 4,5
cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 : 0,3 - 4

1 - 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz-+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6 Mieszanka betonowa, B-25 (€20/25)

Konsystencji mieszanki betonowej nie nizszej niz plastyczna. Wymaga si¢ wykonanie wszystkich
elementéw konstrukcyjnych z betonu towarowego wykonanego w betoniarni przystosowanej
do masowego dozowania skltadnikow betonu,

Mieszanka betonowa winna by¢ transportowana w pojemnikach samochodowych (gruszkach) i
podawana w miejsce whudowania za pomoca pompy. Czas ulozenia mieszanki od momentu jej
urobienia nie powinien by¢ diuzszy niz 1 godzina, a w przypadku temperatury powietrza
powyzej 200C -0,75 godziny.

2.7 Stal zbrojeniowa

_zebrowana A-IIIN BST500
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Stal zbrojeniowa winna odpowiada wymaganiom PN/H-93215, Klasa, gatunek i $rednica musi
by zgodna z Dokumentacjy Projektowa. Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia stali i innych
$rednic bez zgody Inspektora Nadzoru.
Uzyte do zbrojenia prety winny by proste, wolne od zanieczyszczeii. Wymagany jest Certyfikat
na Znak Bezpieczelistwa B
2.10 Deskowania

Deskowania wykonaé z tarcicy gr 25 - 38 mm
Uzyta tarcica do deskowania winna by klasy co najmniej najmnmiej-21 Dopuszcza sie
zastosowanie deskowan systemowych.
3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.
4.1 Transport mieszanki betonowe;j
Mieszanki betonowe moga by transportowane wylacznie mieszalnikami samochodowymi (tzw.
Gruszkami)
4.2 Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa powinna by przewozona odpowiednimi $rodkami transportu tak zeby unikng
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
4.3 Pozostate materialy.

Pozostate materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci,

5. Wpykonanie robét.
5.1. Mury z cegly pelnej
Wymagania ogélne:

—  Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokéw i otwordow.

= Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugoéci. W miejscu polaczenia
muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepig zazebione koricowe,

— Cegly ukladane na zaprawie powinny byé¢ czyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu ceglg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem
w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

- Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C. ‘

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dhuzszej przerwie nalezy
sprawdzic¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
Zaprawy

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

= 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé
17 mm, a minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekraczaé¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
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Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokoéci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiel uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna byé wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel.

5.2 Elementy betonowe

5.2.1 Deskowanie elementéw monolitycznych

Rusztowania podtrzymujgce deskowanie do betonu powinno by wykonane wtaki sposdb, aby
mogto przenosic obcigZenie wywolane:

Masg wlasng oraz masa sprzetu do robot betonowych,

Masg uktadanej mieszanki betonowej, z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych od
opuszczanej mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie jej zageszczania,

—~  Masa zbrojenia konstrukeji,

I

— Masg robotnikéw zatrudnionych przy robotach
Wykonane rusztowanie nie powinno sie odksztatcaé pod dzialaniem powyzszych obcigzen,
powinno zachowywaé sztywno$¢ i niezmienno$¢ konstrukeji zaréwno w trakcie betonowania,
jak i dojrzewania mieszanki betonowej.
Deskowania, ktorych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by szczelne.
5.2.2 Zbrojenie elementéw monolitycznych

Zbrojenie winno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretéw oznaczonego w
Dokumentacji  Projektowej. Zbrojenie stupéw, rdzeni i belek w miare mozliwosci
sprefabrykowa¢ w zakladzie, wzglednie na placu budowy i montowaé cale prefabrykaty
zbrojarskie w przygotowanych deskowaniach. Montowane zbrojenie stupéw i rdzeni, dla
ktorych Dokumentacja Projektowa przewiduje ciggtosé ponad wykonywang kondygnacjg, nalezy
wypusci¢ na dtugoé¢ min. 50 $rednic ponad poziom stropu wykonywanej kondygnacji. Nalezy
unikaé tgczenia pretéw, a w przypadku koniecznosci wykonania lgczenia przekrdj pretéw
faczonych nie powinien przekracza¢ 50 % wymaganego przekroju zbrojenia. Dlugosé zakladu
pretow fgczonych nie mniejsza od 50 ich $rednic. Rozstaw strzemion na dlugoéci polaczenia
nalezy zmniejszy¢ dwukrotnie w stosunku do wymaganego na odcinku elementu. Wykonane
zbrojenie musi by¢ zabezpieczone przed ewentualnym przesunieciem w trakcie betonowania,
Wykonanie i rozmieszczenie zbrojenia winno spetnia¢ wymogi PN/B-03264.

5.2.3. Betonowanie.

Przed ukladaniem betonu deskowanie nasgczy¢ wodg. W deskowaniu ukladaé beton
klasy B25, za pomocg pompy i starannie zawibrowa¢. Dojrzewajgcy beton nalezy chronié¢ przed
uderzeniami, wstrzasami i innymi wplywami pogarszajgcymi jego jako$é w konstrukcji. Beton
utrzymywac w stalej wilgotno$ci przez co najmniej 7 dni polewajgc go woda, rozpoczynajac
polewanie po 24 godz. od chwili jego utoZenia, a nastepnie przy temperaturze powyzej +150 C
przez pierwsze trzy dni co 3 godz. w dzieil i co najmniej raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej trzy razy na dobe.

5.2.4. Rozbidrka deskowan.

Deskowania boczne mozna rozebra¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatodci
zapewniajgcej nienaruszenie wykonanej konstrukeji i nieuszkodzenie powierzchni oraz
krawedzi. Usunigcie nos$nego deskowania konstrukeji (stemplowania) dopuszcza sie po
osiggnigciu przez beton 70% wytrzymatosci projektowej - dla belek i podciggéw o rozpietoci
do 6 m, a dla konstrukeji o rozpigtosci powyzej 6 m -100 % projektowanej wytrzymatosci
betonu.
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6. [Kontrola jakosci.
6.1. Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami sta-
wianymi w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardw i ksztattu cegly,

liczby szczerb i peknigd,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$é margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornoéci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej

marke i konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Kontrola wykonania deskowan

Kontrola wykonania deskowaii obejmuje sprawdzenia :

jakoSci materiatéw uzytych do deskowania - na podstawie ogledzin dostarczonego
materiatu, zaswiadczen o jakosdci materialéw wystawionych przez producenta (klasa
tarcicy co najmniej K-21),

prawidtowosci wykonania deskowar :

przekrojoéw i rozstawu stojakow , oraz ich usztywnienie

szczelnosci deskowania - szeroko$¢ szczelin nie wieksza niz 2 mm

pionowosci, prostoliniowosci oraz zgodno$ci usytuowania z Dokumentacja Projektowq
nasycenia deskowania woda lub powleczenia preparatami zmniejszajacymi
przyczepno$¢ betonu,

sprawdzenia nie przekroczenia dopuszczalnych odchytek wymiarowych :

6.4. Kontrola prawidtowo$ci wykonania zbrojenia :

kontrola jakoci dostarczonego materiatu (na podstawie zaswiadczen, oznakowan partii,
wygladu zewnetrznego)

kontrola prawidtowoéci wykonania zbrojenia :

prawidtowych odgie¢, potaczei i rozstawu pretow,

prawidtowego rodzaju i $rednicy uzytej stali,

prawidtowego usytuowania w elemencie zbrojonym i

stabilnego zamocowania przed przesunigciem

6.5 Kontrola prawidtowego betonowania konstrukcji :

jako$ci dostarczanej mieszanki betonowej, jej sktadnikéw i prawidlowosci ich
dozowania,

prawidlowosci transportu mieszanki betonowej, jej ukladania i zageszczania,
prawidtowej pielggnacji betonu i przebiegu twardnienia

6.6. Kontrola jako$ci betonu
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Kontrola jakosci betonu - na podstawie wynikéw badan kontrolnych prébek betonu
dostarczanego przez producenta, na podstawie zaSwiadczenia o jakosci betonu z dokladnym
okre$leniem okresu pobrania probek do badania i partii betonu, jakiej dotyczyto badanie.

Okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci okreéla sie maksymalnie na 60 dni od daty
pobrania probek z danej partii betonu.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

Jednostka obmiarowa dla rob6t betonowych jest m3 konstrukcji
lloé¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru.

8. Odbidr robot.
8.1. 0dbidr robdt murowych i betonowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i
innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdot murowych i betonowych powinny stanowié¢ nastepujgce
dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— za$wiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

— protokoély odbioru poszczegolnych etapéw robot zanikajacych,

— protokdly odbioru materiatow i wyrobéw,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci.
Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy
— wykonanie $cian, kominow, wiencow, trzpieni i stupow zelbetowych,
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwigzane.
— PN-EN 197-1:2002Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
— PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.
- PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
— PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25.
— PN-86/B-30020 Wapno.
— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
— PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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~ PN/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

— PN/D-95000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

- PN/B-06251 Roboty betonowe i zZelbetowe. Wymagania techniczne




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt - symbol PKOB - 1 12 126 1264
(budynki niemieszkalne - budynki opieki zdrowotnej)
Roboty budowlane w zakresie o$rodkéw opieki dziennej

kategoria wg. CVP 45215221-2

SST -11 INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH

Kod CPV 45421160-3

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru S$lusarskich elementéw w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Termomodernizacja wraz 2z przebudowa Budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej i
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Jarostawiu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdltowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét $lusarskich budowlanych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym:

- wykonanie nadproza stalowego 2xC120,

- montaz balustrady,

- montaz daszkow ze szkla hartowanego na profilach stalowych,
- montaz drabin z koszem na kominie i dachu.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnoé¢ z dokumentacjg
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projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty

Do wyrobdw Slusarskich stosuje sie:

2.1.1, Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane s3 jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury
kwadratowe i okragte). Produkuje sig je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci StOS,
St38X, St38Y. Dlugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnoéci wykonania.

2.1.2, Stal nierdzewna - zgodnie z PN-XX/H-86020 stal odporna na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych, rozcieniczonych kwaséw, roztworéw alkalicznych i podobnych, o zawartosci
chromu od 12% do 25 %. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

~  Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretéw powinna byé bez peknieé,
pecherzy i naderwan.

— Na powierzchniach czolowych niedopuszczalne s pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

-~ Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatoéci sa
dopuszczalne jezeli:

o mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek,
o nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla
walcowki o grubosci wiekszej.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé:

znak wytworcy

—  profil

— gatunek stali

— numer wyrobu lub partii
— znak obrdbki cieplnej

Odbiér wyrobu na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
wyrobu w wytwérni wraz z o$wiadczeniem wytwoérni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaly usuniete,

2.2. kaczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz polgczenia na $ruby.
2.3. Sktadowanie materiatéw i wyrobdw.

Elementy uktadaé w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania
powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu,




STWIOR - Termomodernizacja wraz z przebudowa Budynku Warsztatu Terapii
__Zajeciowej i Srodowiskowego Domu Samopomocy w Jarostawiu

segregowac i uktadac na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawiaé powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukeji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Elektrody skiadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Laczniki (Sruby, nakretki, podkiadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej whudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jako$ci materiatéw, spoin, otworéw na éruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodno$ci z atestem wytwarni,

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii.
— - ako3ci powlok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzgt do transportu i montazu wyrobéw $lusarskich. Do transportu i montazu wyrobéw
nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dZzwignikdéw, podnoénikéw i innych urzadzeii. Wszelkie
urzadzenia diwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.2, Sprzet do robét spawalniczych

— Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie zlgczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.
— Spadki napigcia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
— Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
— Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
e spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od
atmosferycznych
° sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych stanowisko
robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oéwietlone z dostateczng
wentylacja

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
3.3. Sprzet do polaczen na $ruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.
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4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznoéci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie robét
5.1. Prace przygotowawcze do wbudowanie wyrobéw stalowych,

Wszelkie prace pomocnicze zwigzane z wbudowaniem wyrobéw stalowych powinny by¢
uzgodnione wcze$niej pomigdzy dostawcg a kierownikiem budowy . Kierownik budowy
powinien tak zorganizowa¢ prace na budowie, aby zapewni¢ harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montazu wyrobéw S$lusarskich. Przy przemieszczaniu elementow stalowych
przeznaczonych do osadzenia nie wolno wyrzadzaé szkéd w pracach juz wykonanych.

W zaleznosci od potrzeb mogg by¢ stosowane podesty ruchome oraz dzwigi budowlane
odpowiadajgce wymaganiom obowiazujgcych norm.

Prace pomocnicze zwigzane z wbudowaniem wyrobéw $lusarskich nalezy zabezpieczy
w taki sposdb, aby bylo zabezpieczone bezpieczefistwo i higiena pracy oséb, zgodnie z planem
bioz i obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

5.2. Wbudowanie wyrobéw $lusarskich.

Przed przystapieniem do wbudowania nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw
powstatle podczas transportu i skladowania.

Sposéb wbudowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows.
6. Kontrola jako$ci robét

Kontrola jakodci polega na sprawdzeniu zgodnoéci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:

— masa gotowe] konstrukeji w kilogramach,
—  mb balustrady okreslonej wysokosci i konstrukcji,
— kpl. lub szt. w odniesieniu do iloéci drabin i daszkéw.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajgcych.

8.1. Odbiér elementdw $lusarskich przed wbudowaniem.
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Przy odbiorze elem. $lusarskich przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone
nastepujgce cechy:

— wymiary elementéw i ich czesci sktadowych,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

- prawidlowo$¢ wykonania polgczen oraz rozstaw otwordéw na tgczniki oraz sprawnosé
dzialtania cze¢sci ruchomych,

—~  wielko$¢ luzéow miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,

—  oczyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,

— zabezpieczenie wyrobu przed korozja

— -zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng.

8.2. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu.

Przy odbiorze elem. §lusarskich wbudowanych powinny byé sprawdzone:

I

prawidtowo$c¢ osadzenia elementu w konstrukeji budowlane;j,

prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

zgodnoé¢ wbudowanego elementu z projektem,

inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakoéci wykonanych
robhét.

8.3. Badania przy odbiorze robot.
Do oceny wartos$ci technicznych danego elementu powinny by¢ przedtozone wyniki badan:

— materiatéw uzytych do wykonania wyrobu,
— gotowego wyrobu,
— prawidlowosci osadzenia i zamocowania wyrobu.

7 dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokél, w ktorym powinny by¢é wymienione
dostrzezone usterki.

9. Podstawa platnosci

Placi sie¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.
10. Przepisy zwigzane:

—  PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane, Warunki wykonania i odbioru.

— PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

— PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania

— PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I CDBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt - symbol PKOB -1 12 126 1264
(budynki niemieszkalne - budynki opieki zdrowoinej)
Roboty budowlane w zakresie osrodkow opieki dziennei

kategoria wg. CPV 45215221-2

SST-012 NAWIERZCHNIE OPASKI ODBOJOWE]

Kod CPV 45233140-2

1. Wstep
1.1. Przediniot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru opaski odbojowej w ramach zadania inwestycyjnego p.. ,Termomodernizacja wraz z
przebudowa Budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej i Srodowiskowego Domu Samopomocy w
jarostawiu”,

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na cehu:

- wykonanie opaski odbojowej z kostki woltél budynku z kostki z odzysku,
- wykonanie opaski odbojowej z kostki wokét budynkit z nowej kostki.
1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w SST-00 Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogbélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjaénic¢ z autorami
poszczegblnych opracowan przed przystapieniem do robdt. Jakiekolwiek zmiany w
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dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyskac¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. Materialy

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek
rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac¢: 2 mm, dla kostek o
grubosci - 80 mm,

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci - 3 mm,

- na szerokoéci - 3 mm,

- na grubosci - 5 mm.

Kolor kostki zastosowanej do wylozenia powierzchni - szary.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
50 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢
mniejsza niz 40 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwo$¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PNB-
06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana
zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 .

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek
jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek
nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnoéé

Scieralnoé¢ kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang
przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
aprobacie techniczne;j.




Zajgciowej _i_Siodowisi(pwego omu Samopomocy w Jarostawiu

Wyglad zewnetrzny kostki: powierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, peknieé i

ubytkow betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor

powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady

zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartoéci podanych

w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku

naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i
twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

2.2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- piasek na podsypke nalezy stosowa¢ $rednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711 Kruszywo
mineralne. Piasek do zapraw budowlanych” Uzyty piasek nie moze zawieraé domieszek gliny w
ilosciach przekraczajacych 5%

- do podsypki nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg PN-B-17901
2.4. Piasek do wypetnienia ztaczy migdzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty)
2.5. Obrzeza betonowe

Do obramowania nawierzchni z kostek stosowa¢ obrzeza ktére pod wzgledem jakoéci powinny
odpowiada¢ nastepujgcym normom: -BN-80/6775-03 arkusz 01 - Prefabrykaty budowlane z
betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingédw i torowisk tramwajowych. Wspélne
wymagania i badania,,

-BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza." Ponadto nasigkliwo$é betonu
w obrzezach nie powinna by¢ wieksza niz 4%.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow, odmian i wielko$ci. Nalezy uklada¢ je z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

3.Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Ptyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke - wibrator powinien
miec sitg od$rodkowa 16-20kN i powierzchnig plyty 0,35 - 0,50m2, zalecana czestotliwosé 75 do
100 Hz. Narzedzia brukarskie do recznego uktadania kostki.

4, Transport

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umieécié
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem.
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Kostka betonowa i obrzeza - przewozone moga by¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Transport i skladowanie kostki musi odbywaé sie w sposob zabezpieczajacy material przed
mozliwoscig uszkodzenia. Wymagania odnosnie transportu i sktadowania wg BN-77 /6741-02

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram roboét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
drogowe. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce
cementowo-piaskowej. Dopuszczalne odchylenie w gtebokosci wykonanego koryta wynoszg +
lcm.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczaé 0,5%.

Kostke i obrzeza pochodzace z rozbidrki nalezy przed ponownym wbudowaniem oczyScic.
Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4 polega na rozscieleniu w korycie
gruntowym warstwy grubosci 10cm. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej w proporcji
1:4 i osadzenie obrzeza betonowego. Podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeza wykonana
bedzie recznie. Wykonanie podsypki polega na rozécieleniu w korycie gruntowym warstwy
grubosci 5cm. Wbudowane obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem od strony przeciwnej niz
wykonywany chodnik. Wypelnienie spoin miedzy obrzezami zaprawa cementowo-piaskowsq
Kostki z betonu wibroprasowanego uktada¢ na podsypce piaskowej gr 5 cm z wypelnieniem
spoin piaskiem.

6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jako$ci materiatow. Powyzszej kontroli dokonuje sie jak w ST Wymagania ogélne.
6.2. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ulozenie kostki i ptytek chodnikowych,

— wykonanie ubijania wibracyjnego,

— wypelnienie spoin pomiedzy kostkami.

6.3. Kontroli jakosci robét podlega zgodnos¢ wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja
techniczng

pod wzgledem:

— geometrii wykonania,
— spadkéw i rzednych podtuznych i poprzecznych.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru roboét jest 1m2 wykonanej nawierzchni z kostki betonowej

Jednostka obmiaru jest 1m ustawionego obrzeza betonowego.
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8. Odbior robot
8.1. Zgodno$¢ robdt z projektem i Specyfikacja.

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania robét obejmuje:
-prace pomiarowe i przygotowawcze,
-transport materialéw na miejsce wbudowania,
-sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie robot,
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
-ubijanie wibracyjne kostki i plytek,
-wypelnienie spoin miedzy kostka,
-przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i bada,
-uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.
Cena obejmuje réwniez przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badar laboratoryjnych.
10. Przepisy zwigzane

— PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

— PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i oceny
zgodnosci.

— PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania. Katalog
Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i
Mostow w Warszawie,

— BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

— BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

— PN-B-06250 Beton zwykly

— PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad wymagania i ocena
zgodno$ci.

— PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych

— PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt - symbol PKOB -1 12 126 1264
(budynki niemieszkalne - budynki opieki zdrowotnej)
Roboty budowlane w zakresie oérodkow opieki dziennej

kategoria wg. CVP 45215221-2

SST-13 WYKEADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH

kod CPV 45431100-8

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni z plytek ceramicznych na plycie balkonowej loggii w ramach
zadania inwestycyjnego p.n. ,Termomodernizacja wraz z przebudowg Budynku Warsztatu
Terapii Zajeciowej i Srodowiskowego Domu Samopomocy w Jarostawiu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majgce na celu utozenie plytek ceramicznych na plycie balkonowej loggii .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
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Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Plytki podtogowe ceramiczne
Wiasciwosci plytek podtogowych ceramicznych:

—  barwa: wg wzorca producenta

wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 Mpa
$cieralno$é nie wigcej niz 1,5 mm

mrozoodpornosé - catkowita

kwasoodporno$é nie mniej niz 98%

tugoodporno$é mniej niz 90%

I

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dlugoééi szerokosé: 1,5 mm
— grubosc¢: £ 0,5 mm
—  krzywizna: 1,0 mm

Wymagania dodatkowe;

— twardo$¢ wg skali Mahsa 8
— Scieralno$¢ V klasa §cieralnoséci
— wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki ceramiczne musza by¢ uzupelnione nastepujgcymi elementami:

- listwy przypodlogowe,
—~  katowniki,
~  narozniki.

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek nalezy stosowaé zaprawy klejowe mrozoodporne. Do wypetnienia spoin
stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, Transport
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Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
5. Wykonanie robét
5.1. Wyktadziny z plytek ceramicznych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wykladzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiaréw,
gatunku i odcieni oraz rozplanowac spos6b uktadania plytek.

PoloZzenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokosé spoin. Na
jednej plaszczyZznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowg szeroko$¢ wigkszg niz polowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga wykladzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajjca sie z réznego
rodzaju i wielkosci plytek. Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz
wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byé przygotowana
zgodnie z instrukcja producenta. Ukladanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca
nakiada sie¢ na podioze gladkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig
ustawiong pod katem okote 50° Kompozycja klejgca powinna byé naloZzona réwnomiernie i
pokrywaé cala powierzchnie podloza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg ze
kompozycja nie wyplywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastegpujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:

— -200x 200 mm - 6 mm
— -250x 250 mm - 8 mm
— 300x300mm - 10 mm

Powierzchnia z natoZong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosic¢ okoto 1 m lub pozwolié
na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju
i wielkoSci plytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sig
plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwszg plytke nalezy ja
lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawié w zadanej pozycji i docisnaé dla uzyskania
przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisngé i
mikroruchami odsunaé na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji
klejowej po doci$nigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,przyssania”. Wieksze plytki zaleca si¢ dobijaé
mtotkiem gumowym.

W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod
catg powierzchnia plytki. MozZna to osiggng¢ nakladajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na
spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek.
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Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wkladki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sig nastepujgce szerokosci spoin przy plytkach o dtugoéci boku:

—  do 100 mm - okolo 2 mm

0d 100 do 200 mm- okolo 3 mm
od 200 do 600 mm - okolo 4 mm
powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm,

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usunaé jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wkladki dystansowe. W trakcie uktadania plytek nalezy takze
mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje sig cokoly. Szczegély cokotu powinna okreélaé
dokumentacja projektowa. Dla cokoléw wykonywanych z plytek identycznych jak dla
wykladziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wezeéniej niz po 24 godzinach od utozenie
plytek. Dokladny czas powinien byé¢ okreslony przez producenta w instrukeji stosowania
zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie plytek s nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowg) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé
w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukoénie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sig z powierzchni plytek wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania
zaleca sig¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie
dotyczy to ptytek nie szkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne
po stwardnieniu spoiny mogg byé powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga by¢ takze plytki.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialtéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw, ktérych whadciwoéci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnodciowych). Sprawdzi¢ prawidtowoéé wykonania podkiadu, posadzki,
dylatacji.

7. Obmiar robét
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Jednostkg obmiarowg robot jest m2. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior materialéw i rob6t powinien obejmowaé: zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wlasciwosdci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zadwiadczeniem o jakoéci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. 0dbiér powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokows,

— sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonaé przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchyleni z
doktadnoscig 1 mm, a szerokos$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie

nalezy wykonaé przez ocene wzrokowsy.

9. Podstawa platnosci

Jezeli w umowie nie zapisano inaczej placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utoZzonej
posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podloza, dostarczenie
materialow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

— PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie

- PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa

—~ PN-EN 121:1997 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
(E=3%).

—~ PN-EN 159:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%
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— PN-EN 176:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E=3%. Grupa BI

— PN-EN 177:1997 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E=10%. Grupa Blla

— PN-EN 186-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o
nasigkliwosci wodnej 3%<E=10%. Grupa Alla. Cze$¢ 1

- PN-EN 186-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o
nasigkliwosci wodnej 3%<E=6%. Grupa Alla. Cze$¢ 2

— PN-EN 187-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o
nasigkliwo$ci wodnej 6%<E=10%. Grupa Allb. Cze$¢ 1

— PN-EN 187-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o
nasigkliwoéci wodnej 6%<E=10%. Grupa Allb. Czes¢ 2

— PN-EN 188:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o
nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa Alll

— PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru

— PN-EN IS0 10545-2:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni

— PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i piyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

— PN-EN [ISO 10545-4:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatoéci na
zginanie i sily tamigcej

— PN-EN IS0 10545-5:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornoéci na uderzenie
metodg pomiaru wspotczynnika odbicia

— PN-EN I50 10545-6:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wglebne
§cieranie ptytek nie szkliwionych

— PN-EN ISO 10545-7:2000 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornoéci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych

— PN-ENISO 10545-8:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnoéci
liniowej

— PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornoéci na szok
termiczny

— PN-EN IS0 10545-10:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalnoéci wodnej
poprawki PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003

— PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornoéci na
peknigcia wloskowate plytek szkliwionych

— PN-EN IS0 10545-12:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornoéci

— PN-EN ISO 10545-13:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornoéci chemicznej
poprawki PN-EN ISO 10545-13/Ap1:2003

— PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornoéci na
plamienie

— PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie uwalnianego otowiu i
kadmu z plytek szkliwionych

— PN-ENISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie malych réznic barwy

— PN-ISO 13006:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwoéci i
znakowanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt - symbol PKOB-1 12 126 1264
(budynki niemieszkalne - budynki opieki zdrowotnej)
Roboty budowlane w zakresie o$rodkéw opieki dziennej

kategoria wg. CPV 45215221-2

SST - 14 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Kod CVP 45310000-3

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
realizacji robét elektrycznych z zakresu wymiany opraw oéwietleniowych wraz ze Zrédtami
~ Swiatta lub samych Zrédet $wiatla na o$wietlenie LED oraz montaz sitownikéw oddymiania w
oknach w Budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej i Srodowiskowego Domu Samopomocy w
Jarostawiu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu realizacji robét wymienionych w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wszystkich robét
elektrycznych przewidzianych w projekcie .

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét elektrycznych:

— demontaz istniejgcych opraw zarowych i $wietldowkowych wraz ze Zrédlami $wiatta lub
samych Zrédet Swiatla,

— montaz nowych opraw o$wietleniowych wraz ze zZrédtami $wiatta LED,

— wymiang istniejgcych Zrédet $wiatta na energooszczedne,

— sprzatanie po robotach , wywoz i utylizacja zdemontowanych opraw i Zrédel $wiatta,

— montaz sitownikéw oddymiania,

— niezbedne pomiary powykonawcze

— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty elektryczne jakie wystepuja przy realizacji
Umowy a konieczne do wykonania Zakres rzeczowy robét okresla przedmiar robét i
audyt o$wietlenia wewnetrznego.

1.4. Okre$lenia podstawowe.
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Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sz godne z obowigzujacymi Normami i ST- 00
Wymagania ogélne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania tych robét ich zgodnos¢ z umows,
niniejszag SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. Materialy.
2.1 Oprawy Swietlowkowe
W pomieszczeniach wskazanych w projekcie istniejgce oprawy oswietleniowe wymienic¢ na:

a) Oprawy hermetyczne ze Zrodtem $wiatta LED :
- stopnien ochrony IP 66,
- wytrzymato$¢ udarowa IK 10
- obudowa z poliweglanu PC
- klosz mleczny optyczny odporny na dzialanie promieniowania UV
- klasa energetyczna A+
- trwatos¢ 50 000h
- gwarancja 3 lata
- temperatura barwowa 3000 K
- wspoétczynnik cos fi - 0,95
- strumien $wietlny dla mocy oprawy 19W 2020 Im
- strumien $wietlny dla mocy oprawy 36W 4040 Im
- strumien $wietlny dla mocy oprawy 44W 5050 Im

b) Oprawy ze zrédlem $wiatta LED z mozliwo$ciag montazu nastropowego lub zwieszanego
- stopnieii ochrony IP 20,
- obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie
- klosz MPRM
- klasa energetyczna A+
- trwatos¢ 50 000h
- gwarancja 3 lata
- temperatura barwowa 3000 K
- wspolczynnik cos fi -0,95
- strumien $wietlny dla mocy oprawy 28W 2940 Im
- strumien $wietlny dla mocy oprawy 44W 4920 Im

2.2 7rédta $wiatta
W miejscach zaprojektowanych wytacznie do wymiany Zrdédet Swiatta:

a) wewnatrz budynku Zrédta Swiatla wymieni¢ na LED 8W:
- klasa energetyczna A+
- trwatos¢ 50 000h
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- gwarancja 3 lata

- temperatura barwowa 3000 K
- rodzaj gwintu E27

- napiecie: 230V

- mocy zrodta $wiatta 8W,

b) w halogenie zewnetrznym Zrédto $§wiatta wymienié na LED R7S 20.0W:

-moc: 20.0W (odpowiednik: 190W)
- barwa $wiatla: biala ciepta (3000K)
- strumien swietlny: 2000Im

- klasa energetyczna A+

- trwatos¢ 50 000h

- gwarancja 3 lata

- kat $wiecenia: 180°

- napiecie: 230V

- trzonek: R7S

2.3 Sitownik do oddymiania

Sitowniki do okien oddymiajacych nalezy tak dobra¢ aby mogly zostaé zasilane z
istniejacych centralek oddymiania.

3. Sprzet.

Sprzet niezbedny do wykonania robét elektrycznych. Rodzaje sprzetu do wykonania
robat elektrycznych pozostawia si¢ do wykonania wykonawcy po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacjg umowy z zachowaniem wymagan i przepiséw BIOZ.

4. Transport.

Materialy  elektryczne mozna przewozi¢é dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek materiatu
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonywanie robot i pomiary powykonawcze , odbiorcze.

Oprawy S$wietlowkowe i zarowe montowa¢ w miejscu opraw istniejgcych, za
posérednictwem kotkéw i uchwytéw w oprawach. Zrédta swiatta montowaé po sprawdzeniu
prawidtowosci montazu opraw i ich podtaczeniu elektrycznym do istniejgcych przewoddw.

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzi¢ dzialanie Zrédet $wiatta i wykonaé pomiar
natezenia odwietlenia. Z pomiaru sporzadzi¢ protokét.

6. Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji
Aprobaty techniczne i atesty materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty
produkcji, przydatnosci do stosowania, stanu opakowaii oraz wiasciwego przechowywania
materiatow.
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7. Obmiar robét.
— Jednostka obmiarowg robét dla wymiany opraw o$wietleniowych i Zrédet Swiatta jest
ilo$¢ sztuk wymienionych elementow.

8. 0dbior rohét.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg platnosci jest ustalona ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w
punkcie 7.

Cena obejmuje:

- wymiane kompletnych opraw o$wietleniowych,

- wymiane Zrodel $wiatla,

- prébe dziatania $wiatla,

- uprzatniecie miejsca pracy.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane.
Normy:

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

— PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

—  PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

— PN-92/E-08106 Stopnie ochronny zapewniane przez obudowy (kod IP).

—  PN-86/E-93151 tgczniki do stalych instalacji elektrycznych domowych i podobnych.
Laczniki nascienne do 164, 250V. Gléwne wymiary
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt - symbol PKOB -112 126 1264
(budynki niemieszkalne -~ budynki opieki zdrowotnej)
Roboty budowlane w zakresie o$rodkéw opieki dziennej

kategoria wg. CPV 45215221-2

SST-015 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Kod CPV

09331200-0 Stoneczne moduly fotoelektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie wykonania instalacji fotowoltaiczne] w ramach zadania pn.
Termomodernizacja wraz z przebudowa Budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej i
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Jarostawiu,

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt, 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwiazanych z
wykonaniem nastepujacych prac:

instalacja ksztattownikéw w celu wzmocnienia stropu,

— instalacja systemowej konstrukcji noénej dla paneli fotowoltaicznych,
- montaz paneli fotowoltaicznych,

— instalacja zasilania paneli fotowoltaicznych,

— instalacja Srodkéw dodatkowej ochrony od porazen,

— instalacja ochrony przeciwprzepieciowe;.
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1.4. Okreslenia podstawowe :

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacji ST- 00 ,Wymagania Ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych
robdt oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacja ora z zaleceniami Inspektora nadzoru.

Zastosowanie do instalacji innych rodzajow urzadzen i osprzetu niz wymienione w
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych =z Inspektorem Nadzoru oraz biurem projektowym
opracowujacym dokumentacje.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi w wykonaniu robo6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

—  Ksztattowniki stalowe C 160,

—  Kotwy, $ruby do montazu ksztaltownikow,

—  Konstrukcja montazowa na dach plaski,

— Panele fotowoltaiczne np. BENQ PM060P00 260W lub réwnowazne,
— Inwerter np. Fronius Symo 12.5-3-M lub réwnowazny,

— ZYacza MC-4: réwnolegle, szeregowe,

— [Kabel solarny 6mm,

— Rozdzielnice fotowoltaiczne.

Materialy powinny odpowiada¢ parametrom technicznym wyspecyfikowanym w
dokumentacji projektowej i spelniaé wymagania odpowiednich norm i aprobat technicznych.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji musza posiadac
aktualne wazne w Polsce aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92
poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r.). Materialy i urzadzenia zastosowane do budowy powinny
mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak B lub CE).

2.2 Wymagania szczegolowe
2.2.1 Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych

Elementy podstawy Kkonstrukcji stanowig ksztattowniki C 160 ze stali S275 (cynkowana
ogniowo). Do 1gczenia elementéw wykorzystuje sie Sruby ze stali nierdzewnej. Zaprojektowano
wykonanie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne wspartej na Scianie attycznej oraz na
belce stalowej zamocowanej do stupkéw Zzelbetowych wykonanych na Scianie biegnacej przez
$rodek budynku. Do podkonstrukcji nalezy zamocowal systemowe rozwigzania mocowania
paneli wykonanej z profili aluminiowych ze stopu 6005.

Minimalna gwarancja na konstrukcje: 10 lat.
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Panele powinny by¢ jednego typu, wyprodukowane nie wczeéniej nizl rok przed
montazem i posiadac indywidualne karty charakterystyki pradowo napigciowej {w tym wykres

mocy) oraz nastepujace parametry:

Parametr Wartosé
Moc nominalna modutu min. 260 Wp
Sprawnos¢ moduhu min. 16,1%
Napiecie nominalne ok.31,2V
Prad nominalny ok. 8,344
Napiecie jalowe ok. 37,7V
Prad zwarcia ok. 8,83A
Waga ok. 18,5 kg
Gwarancja Co najmniej 10 lat

gwarangcja liniowego spadku wydajnosci

Co najmniej 25 lat

Dostarczane panele powinny posiada¢ nastepujace technologie:

— Zabezpieczenie przed mikropeknieciami oraz wypalaniem si¢ modutdw,
— Ochrona przed zwarciami i indukowanymi termicznie stratami mocy

- Redukcja odbicia $wiatta 0 50%

- Diugoterminowa odpornoéé¢ na korozje(minimum 25 lat)

Wymagane certyfikaty: PN-EN 61215 ; PN-EN 61730, odpornosci na amoniak,

W projekcie przewidziano montaz 98 ogniw fotowoltaicznych o facznej mocy docelowej réwne;j

25,48 kWp.

2.2.3 Inwerter fotowoltaiczny

Zaprojektowano montaz tréjfazowego falownika np. Fronius Symo 12.5-3-M Iub réwnowaznego.

Inwerter powinien posiadac nastepujgce parametry:

Parametr Wartos¢
Maks. prad wejscie 27.0A/165A
Maks. prad zwarciowy 405A/248A
Min. napiecie wejéciowe 200V
Nominalne napiecie wejsciowe 600V
Max. napiecie wejsciowe 1000V
Zakres napie¢ MPP 320-800V
Liczba wejs¢ DC 343
AC nominalne wyjscie 125W
Max. prad wyjscie 20A
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Min. napiecie wyjscie 260V /150V

Max. napiecie wyjscie 485V / 280V
Czestotliwos¢ 50 Hz / 60 Hz

Wymiary ok.725x 510 x 225 mm
Waga ok. 34,8 kg

Nocna konsumpcja 1<W

Instalacja wewnatrz / na zewnatrz
Zakres temperatur -25-+60°C
Dopuszczalna wilgotnosé¢ 0-100%

Max. wydajnos¢ 98 %

Gwarancja produktowa powinna by¢ co najmniej na 5 lat.
Wymagane technologie to:

— komunikacja Bluetooth (lokalnie) i zdalna szeregowa lub ethernet - elektroniczny
bezpiecznik obwoddw,

— system wykrywania awarii obwoddw,

— zintegrowany ochronnik przepieciowy DC (typ 1),

— zintegrowane funkcje zarzadzania siecia.

Dodatkowo inwertery powinny posiadac nastepujgce cechy:

mozliwo$¢ komunikacji z przetwornica w celu wizualizacji procesu produkcji energii,

dostep do urzadzenia przez Internet,
monitoring, optymalizacja oraz zarzadzanie wlasng konsumpcja,
mozliwosé regulacji w réznych trybach moca bierng

Wymagane certyfikaty :PN-EN 50438, PN-EN 61727, PN-EN 62109
2.2.4 Kable

Kable uzywane powinny spetniaé wymagania norm PN-93/E-90401, PN-76/E-90251
oraz PN-79/E-90250. Stosowaé kable zgodne z dokumentacja projektowa. Bebny z kablami
nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezpoérednim dziataniem promieni stonecznych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakcentowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. Transport

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP. Nalezy
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szczego6lnie zwraca¢ uwage na rozladunek palet z modutami fotowoltaicznymi i stosowaé sie do
zalecen producenta umieszczonych na opakowaniu.

5. Wykonanie robét
5.1 Montaz konstrukcji.

Konstrukcje wsporcze mocowac w sposéb podany w dokumentacji. Konstrukcja powinna
zosta wypoziomowana tak aby zamontowane moduly PV tworzyty jednorodng plaszczyzne.

5.2 Okablowanie i rozdzielnia

Kable faczgce poszczegélne moduly fotowoltaiczne nalezy mocowaé do konstrukcji
wsporczej samych modutéw fotowoltaicznych. Kable pomiedzy tgczeniami grup modutéw PV a
inwerteremi nalezy prowadzi¢ na trasach kablowych ostonietych za pomoca rur ostonowych
lub korytek kablowych, przy czym rury ostonowe lub korytka kablowe winy byé przystosowane
do pracy w przestrzeniach otwartych i by¢ odporne na promieniowanie UV. W budynku kable
uktada¢ w korytkach instalacyjnych Iub w rurce pod tynkiem. Przejécia kabli przez dach oraz
elewacj¢ budynku odpowiednio zabezpieczyé przed mozliwoscig przeniknigcia wody. Kable
solarne pradu stalego nalezy uklada¢ tak, aby plusowy i minusowy zakre$laly mozliwie
najmniejszg powierzchnig. Powinny by¢ przymocowane do gérnego profilu konstrukeji noénej
opaskami zaciskowymi odpornymi na promieniowanie UV czarne (plastykowymi), aby nie mialy
kontaktu z powierzchnig pod modutem PV.

Nalezy przykreci¢ skrzynke rozdzielcza oraz skrzynke ukladu pomiarowo -
rozliczeniowego zgodnie z technologia podang przez producenta. Aparaty podtaczy¢ zgodnie z
projektem. Uktad pomiarowy winien prowadzi¢ pomiar iloci i jakoéci wyprodukowanego pradu
oraz speinia¢ wymagania dla uzyskania $wiadectw pochodzenia. Licznik energii winien byé¢
wyposazony w modul komunikacyjny umozliwiajacy transmisje danych pomiarowych
Wytacznik instalacji fotowoltaicznej, zrealizowany za pomocg wylacznikéw Ex9IP 32A
2P+SHT31, zabudowanych w rozdzielnicach TF1 oraz TF2. Wylaczniki te beda mialy
wyprowadzony przycisk zdalnego sterowania (Wppoz) zlokalizowany przy wejéciu do budynku.
Dodatkowo inwertery posiadaja blokade przeciw podaniu napiecia do sieci, gdy ta jest w stanie
bez napieciowym (blokada od pracy wyspowej).

Wszystkie polaczenia elementéw instalacji fotowoltaicznej moze wykonywaé jedynie
osoba posiadajg ca co najmniej uprawnienia elektryczne E (do 1 kV) i przeszkolona w zakresie
prac montazowych systeméw PV. Nalezy pamigta¢, ze modut fotowoltaiczny wytwarza napiecie
bezposrednio w momencie naswietlenia go przez promienie stoneczne, wobec czego podczas
montazu nalezy stosowa¢ narzedzia i Srodki zapewniajace bezpieczenistwo od porazen pradem
elektrycznym. Przewody po stronie DC jak i AC miedzy przetwornica a rozdzielnig gtéwnag
utozy€ po trasie najbardziej optymalnej pod wzgledem roztozenia i dlugoéci kabli do uktadu
pomiarowo - rozliczeniowego.

5.3 Ogniwa fotowoltaiczne

Ogniwa montowac¢ na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i
instrukeja montazu producenta. Do mocowania wykorzystaé wsporniki i taczniki zgodnie z
projektem. Poljczenia elektryczne wykonaé przewodem odpornym na promienie UV. Do
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polaczen wykorzystaé zlacza MC-4: réwnolegle, szeregowe. Polgczenia oraz zabezpieczenia
nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym i instrukcjami producenta urzadzen.
Wykonanie instalacji nalezy zleci¢ wyspecjalizowanym firmom .

5.4 Montaz inwerterdow

Polgczenia od falownika do rozdzielni gléwnej wykona¢ zgodnie ze schematem
dokumentacji.

5.5 Ochrona przeciwprzepigciowa

W celu ochrony systemu przed uszkodzeniami nalezy system ochrony
przeciwprzepieciowej zaréwno po stronie DC jak i AC inwertera, zgodnie z dokumentacjq
projektowa.

5.6 Ochrona przed przetezeniowa

Instalacje fotowoltaiczng zabezpieczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Instalacje
zabezpieczy¢ bezpiecznikami o parametrach zgodnych z dokumentacja projektowa.

6. Kontrola jakosci robot.
Sprawdzenie i odbi6r powinny by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoiczeniu powinno podlegac:

— Zgodno$é wykonanych robét z dokumentacjg projektows,

—  Prawidtowo$¢é mocowan konstrukgji i urzadzen,

—  Wiasciwe wykonanie instalacji i podiaczenie urzadzen,

—  Wykonanie wymaganych pomiaréw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robét

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ _
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. JeZeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Jednostka obmiarowsa jest:

— Dla paneli, rozdzielni, tablic - 1 szt, 1 kpl.
— Dlakabliiprzewoddéw - 1mb

8. Odbidr robot
8.1 Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Instalacja powinna byé poddana szczeg6towym ogledzinom i prébom obejmujgcym niezbedny
zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania ochrony przed zagrozeniem.

Przejecia robét nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.
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Odbiorom robét podlegaja wszystkie operacje zwigzane z montazem urzadzeni i uloZenia
przewoddw. Odbioru dekonuje Komisja powotana przez Zamawiajacego Iub Inspektor nadzoru
na podstawie zgloszenia Wykonawcy. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjy
techniczng i STWIOR, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9.Podstawa platnosci

Jezeli w umowie nie okreslono inaczej placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

Odbidr nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

10. Przepisy zwigzane

Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z
nastegpujacymi normami i przepisami:

—  PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenia $Sniegiem;

— PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

~  PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego- Postanowienia ogdlne.

~  PN-HD 60364 (norma wieloczesciowa) Instalacje elektryczne niskiego napiecia., Zespét norm
PN-EN 62305. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych,

— Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

—  PN-EN 150 9488:2002 -Energia stoneczna -Terminologia.

~  PN-EN 50380:2003 -Karta danych i informacyina tabliczka znamionowa moduléw
fotowoltaicznych.(j.ang.)

— PN-EN 50461:2007 -Ogniwa stoneczne — Karta informacyjna produktu i specyfikacja
parametréw dia krystalicznych ogniw krzemowych. {j.ang.)

—  PN-EN 50521:2009/A1:2012 -Z{gcza elektryczne do zastosowar w systemach
fotowoltaicznych -Wymagania bezpieczenistwa i badania. (j.ang.)

— PN-EN 60891:2010 — Elementy fotowoitaiczne — Procedury dla korekcji zmierzonych
charakterystyk 1-V do okreslonych wartosci temperatury i natezenia promieniowania (j.ang.)

— PN-EN 60904-1:2007 -Elementy fotowoltaiczne -Cze$¢1: Pomiar charakterystyk pradowo
napigciowych elementéw fotowoltaicznych. (j.ang.)

—  PN-EN 60904-2:2007 -Elementy fotowoltaiczne ~Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace wzorcowych
oghiw sloneczinych.

— PN-EN 60904-2:2008 -Elementy fotowoltaiczne —Czes¢ 2: Wymagania dla elementéw
wzorcowych do pomiaru natezenia promieniowania stonecznego. (j.ang.)

— PN-EN 60904-3:2008 -Elementy fotowoltaiczne —Czg$¢ 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych
(PV) elementéw stonecznych przeznaczonych do zastosowari naziemnych z wykorzystaniem
wzorcowego widma promieniowania stonecznego. {j.ang.)
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— PN-EN 60904-5:2011 -Elementy fotowoltaiczne —Czeé¢ 5: Wyznaczanie rownowaznej
temperatury ogniwa (ETC) elementéw fotowoltaicznych (PV) metodg pomiaru napigcia
obwodu otwartego. (j.ang.)

—  PN-EN 60904-7:2009 -Elementy fotowoltaiczne —Cze$¢ 7: Obliczanie korekty niedopasowania
spektralnego w pomiarach elementéw fotowoltaicznych. (j.ang.).

—  PN-EN 60904-8:2007 -Elementy fotowoltaiczne —Czes¢ 8: Pomiar czulosci widmowej
elementu fotowoltaicznego (PV).

—  PN-EN 60904-9:2008 -Elementy fotowoltaiczne —Cze$¢ 9: Wymagania dla symulatoréw
promieniowania sfonecznego. (j.ang.)

— PN-EN 60904-10:2010 -Elementy fotowoltaiczne —Cze$¢ 10: Metody pomiaru liniowosci.
(j.ang.)

— PN-EN 61173:2002 -Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemdéw wytwarzania
mocy elektrycznej -Przewodnik.

—  PN-EN 61215:2005 -Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan na
ziemnych -Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu. (j.ang.)

PN-EN 61277:2002 -Naziemne fotowoltaiczne (PV) systemy wytwarzania mocy - Uwagi
ogolne i przewodnik. (j.ang.)-wycofana hez zastgpienia.

PN-EN 61345:2002 -Badanie UV dla modutéw fotowoltaicznych (PV). (j.ang.)

PN-EN 61646:2008 -Cienkowarstwowe naziemne moduty fotowoltaiczne (PV) -Kwalifikacja
konstrukcji i zatwierdzenie typu. (j.ang.)

PN-EN 61683:2002 -Uktady fotowoltaiczne -Stabilizatory mocy -Procedurapomiaru
sprawnosci. (j.ang.)

PN-EN 61702:2002 -Znamionowanie bezposrednio polgczonych fotowoltaicznych (PV)
uktadéw pompujacych. (j.ang.)

— PN-EN 61724:2002 -Monitorowanie wtasnosci systemu fotowoltaicznego Wytyczne pomiaru,
wymiany danych i analizy.

—  PN-EN 61725:2003 -Przedstawianie analityczne dziennych profili stonecznych.

— PN-EN 61727:2002 -Systemy fotowoltaiczne (PV) -Charakterystyki uniwersalnych zigczy
standardowych.(j.ang.)

—  PN-EN 61730-1:2007/A1:2012 -Ocena bezpieczenistwa modulu fotowoltaicznego (PV) -
Czes¢1: Wymagania dotyczgce konstrukgeji. (j.ang.)

—  PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 -Ocena bezpieczefistwa modut u fotowoltaicznego (PV) -Cze$c
—  PN-EN 61829:2002 -Krystaliczny ukiad krzemowo-fotowoltaiczny (PV)Pomiary




