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Opis przedmiotu zamówienia – Ciastkarnia ZAZ w Jarosławiu 
 

 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń 

w budynku przy ul. Wilsona 6b w Jarosławiu na potrzeby ciastkarni Zakładu Aktywności 

Zawodowej PSONI Koło w Jarosławiu. 

2. Zakres prac: 

 wykonanie wyburzeń i przebić okien podawczych w ścianach działowych,  

 wykonanie ścian działowych z płyt kartonowo – gipsowych, 

 montaż dodatkowych drzwi wewnętrznych z MDF z okleiną CPL z zamkiem 

zamykanym na klucz i z klamkami; 

 montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych przeszklonych (szkło bezpieczne, 

antywłamaniowe) z zamkiem zamykanym na klucz i z klamkami, współczynnik 

przenikania ciepła U min. 1,3 W/m
2
K; 

 montaż naświetla (szkło obustronnie bezpieczne), 

 wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, 

 wykonanie gładzi gipsowych jednowarstwowych na ścianach i sufitach, 

 gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą o podwyższonej odporności 

na zmywanie i szorowanie (powłoki wielowarstwowe nie powinny wykazywać 

prześwitów, plam, śladów pędzla i odprysków; dopuszcza się chropowatość powłoki 

odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża; barwa powłoki powinna być 

jednolita, bez uwydatniających się poprawek i połączeń o różnym odcieniu i natężeniu 

barwy); 

 uzupełnienie posadzek z płytek gresowych w miejscach wykonywania bruzd pod 

podejścia instalacyjne w pomieszczeniach, 

 wykonanie podejść instalacyjnych do urządzeń, 

 wykonanie modernizacji wentylacji grawitacyjnej w projektowanych 

pomieszczeniach, 

 wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej, 

 wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki. 

 

3. Zestawienie powierzchni: 

3.1 Korytarz -  7,80m
2
 

3.2 Zmywalnia tac, pojemników transportowych – pow.4,50 m
2
 

3.3 Magazyn opakowań do pakowania ciast / pojemniki – pow.3,30 m
2
 

3.4 Magazyn surowców, dodatków i urządzeń chłodniczych –pow.7,10 m
2
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3.5 Pomieszczenie obróbki wstępnej/ przygotowalnia brudna –pow.10,10 m
2
 

            Stanowisko mycia i obierania warzyw 

         Stanowisko mycia i dezynfekcji jaj 

3.6 Pomieszczenie produkcyjne  / przygotowanie ciast – pow.22,50 m
2
 

3.7 Pomieszczenie produkcyjne / wypiek ciast/ przekładanie/dekorowanie– pow. 

30,70 m
2
 

3.8 Magazyn do przechowywania wyrobu gotowego – pow.5,70m
2
 

3.9 Sala sprzedaży – pow.11,90m
2
 

3.10 Komunikacja wewnętrzna – pow.6,80 m
2
 

3.11 Komunikacja wewnętrzna – pow.4,80 m
2
 

3.12 Szatnia dla kobiet –pow.5,90 m
2
 

3.13 Szatnia dla mężczyzn – pow.4,80 m
2
 

3.14 Toaleta dla pracowników przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo 

lub poruszających się na wózkach inwalidzkich – pow. 6,20m
2
 

3.15 Pomieszczenie socjalne  - pow 4,50m
2
 

Całkowita projektowana powierzchnia użytkowa zakładu wynosi 136,40 m
2
. 

 

We wszystkich projektowanych pomieszczeniach zapewniona będzie wentylacja grawitacyjna 

przez podłączenie do istniejących pionów, a w WC wentylacja mechaniczna uruchamiana na 

włącznik światła. 

 

 

4. Uwagi końcowe 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. 

 Wszystkie elementy wykończeniowe odnośnie kolorystyki i rodzaju stosowanych 

materiałów muszą być przed użyciem uzgodnione z Inwestorem. 

 Wykonawcą może być jedynie firma posiadająca dokumenty potwierdzające jej 

formalne uprawnienie i rzeczywiste przygotowanie do prowadzenia robót.  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 

 Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót i uwzględnił ich 

przeprowadzenie planując swoje roboty. W związku z tym termin ich wykonania 

ustalony przed podpisaniem umowy nie może ulec zmianie. 

 Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty celem 

dokładnego zapoznania się z zakresem i warunkami wykonywania prac. 

 


